f MW PROJEKT

Michal Wieczorek
ul. Reymonta 1a/1, 58-370 Boguszéw-Gorce
Tel.: +48 888 255 808
e-mail: mwprojekt.polska@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
Wykonanie dwoch otworow drzwiowych na poziomie piwnic w budynku
mieszkalnym przy ul. Dlugiej 81 w Watbrzychu.

OBIEKT Lokal mieszkalny

ADRES ul. Dhuga 81 Watbrzych 58-309

Dz.nr 15/33 , obreb 5- Piaskowa Géra

kategoria budynku — XIII, Kubatura budynku —2400m’

INWESTOR Wspolnota Mieszkaniowa ul. Dtuga 81,
Walbrzych 58-309

BRANZA budowlana

DATA

OPRACOWANIA 14.10.2020

KODY CPV:

44000000-0 KONSTRUKCJE I MATERIALY BUDOWLANE

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45223210-1 NADPROZA STALOWE

Opracowal:



LSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania wentylacji
grawitacyjnej, obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu
prac.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robdt zasadniczych Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.3.1. Zakres robdt i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przeprowadzenia
wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru
robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa, - regulacji i rozruchu
instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcdéw wybranych w trybie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych.
1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot :

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych:

1. Projekt Budowlany wentylacji grawitacyjnej,
2.Rysunki zgodnie z czescig graficzng Projektu Budowlanego.

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak
jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robodt okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢ projekt budowlany
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
Inzynierow Budownictwa.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny personel pomagajacy
Wykonawcey w realizacji Robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inzyniera do wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego .
1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j .

1.5.13. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie .

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .

1.5.16. .Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osdb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajagcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej
osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka placu budowy. Roboty w =zakresie wentylacji w istniejacym budynku
mieszkalnym, zamieszkatym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy
szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ techniczng
wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robdt. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice informacyjna.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Se jest wlaczony w cene umowna.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen , Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania.



2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy. Materialy ltatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skltadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry mdglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowsa. Kazdy zapis do dziennika
budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacja umowy Inzyniera kontraktu.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robot;



- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie

2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Protokoly odbioru robot,

) Opinie ekspertow i konsultantdw,

g) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

4.  MATERIALY I URZADZENIA

4.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

4.2. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatldw, Inzynier kontraktu moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé tych
materialdw z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje,
moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona



niezgodno$¢é wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
weczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5.  ODBIORY ROBOT.

5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przejsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbior koncowy.

5.3.1. Zasady odbioru konicowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci przedstawicieli zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych Iub robot uzupehiajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
konicowego jest protokol odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, - dzienniki budowy (oryginaly) - wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

5.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest protokdt odbioru robét:

- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robot

- dla faktury przej$ciowej

- protokdt czesciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Oryginal protokotu odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalacznikiem do faktury przejSciowej. Zasadnos¢ faktur przejSciowych sprawdza Inspektor nadzoru, a
Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyplaty.

7.PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) ,

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z pozniejszymi
zmianami),

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami),
7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650).

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty instalacji wentylacyjne

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem otworow drzwiowych.

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmuja prace
zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem
nadprozy: Zakres robdt obejmuje: — zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych
materialdéw, — wewngtrzny transport materiatow i narzedzi, — przygotowanie, ustawienie, obstuge i
usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin, — przygotowanie wszystkich materiatow i
narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng, — ochrona przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem pozostalych powierzchni, urzadzen i instalacji budynku, — osadzenie nadprozy, —

wykucie otworéw, — roboty wykonczeniowe, — oczyszczenie terenu z resztek materialow
stanowiacych wlasno$¢ Wykonawcy, — unieszkodliwienie odpadéw, — wykonanie wszystkich
niezbednych pomiaréw 1 sprawdzen, — utrzymanie miejsca robot, — udzial w czynnosciach

odbiorowych. 1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z
okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2
»Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywolanych normach przedmiotowych.



1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. 1.5.2. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialdow przez inne materialy o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwaltosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne. Wszystkie materialy murarskie powinny by¢ zaopatrzone w: - aktualne
Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom, - Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata
Techniczng lub Polskimi Normami, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa - winny posiada¢ atest PHZ.
2.2. Wymagania szczegdtowe. — Dwuteownik zwykty 1100 ze stali St3S, 4. — Sruby M12 kl. 5.6, . —
Blachy 490x200x10 mm ze stali St3S,. — Farba antykorozyjna (2 warstwy), miniowa, czerwona
tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny podklad antykorozyjny do gruntowania powierzchni
stalowych (Atest PZH) — Beton klasy B20 na podlewke — Zaprawa montazowa wysokiej
wytrzymalosci, szybko twardniejaca, bezskurczowa, wytrzymatos¢ na Sciskanie po 24 h > 40 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie po 24 h > 5 MPa stalowe — Tynk cem.-wap., gladz gipsowa, — Skrzydta
drzwiowe wraz oscieznicg stalowe pelne. Ich wymiary, ksztalt i kolor wzorowa¢ na stolarce istniejace;j
i Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna. 2.3.2. Material budowlany
nalezy skladowaé¢ w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpltywem opadow deszczu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow: Podany powyzej material stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé
kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujagcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie
wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce
nie wplywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materialdéw. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi. 4.2. Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogodlne. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spelnienie wymagan technicznych.

5.2. Montaz nadprozy z belek stalowych. Kolejnos¢ wykonywania robot przy nadprozu stalowym: 1.
Wykucie otworéw w $cianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewek
grubosci 15cm z betonu B20 oraz ulozenia blach stalowych gr. 10 mm. 2. Wykucie bruzdy (na
glebokos¢ ok. 22cm) z jednej strony $ciany pod dwie belki stalowe. 3. Montaz belek stalowych w
wykutej bruzdzie (po stwardnieniu podlewki). Belki nalezy wypoziomowaé w kierunku podluznym i
poprzecznym. 4. Przestrzen miedzy gdérna potka dwuteownika a $ciang wypehié szczelnie zaprawa
montazowa wysokiej wytrzymatosci i dobi¢ belke do sciany za pomoca stalowych klinow wbijanych
pomiedzy blache podstawy, a dolng stopke dwuteownika. 5. Czynnosci opisane w p. 2-5 powtorzy¢
przy osadzaniu dwdch belek po przeciwnej stronie $ciany. 6. Skrecenie dwuteownikdéw srubami M12
kl. 5.6 w rozstawie co 50cm (po stwardnieniu zaprawy). 7. Przyspawanie dwoch przewiazek z blachy
gr. 10 mm do spodu dolnych stopek dwuteownika przy pomocy spoiny pachwinowej gr. min. 3 mm. §.
Wykucie otworu pod nadprozem. 9. Przykrecenie do stopek dwuteownikéw profili stalowych. 10.
Boki nadproza i oscieza nalezy otynkowaé. 11. Osadzenie oscieznicy wraz ze skrzydlem drzwiowym.
Malowanie scian wokot otworu. Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne 2x farba
miniowg zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-



EN ISO 12944- 4) - powinny by¢ suche i oczyszczone do II stopnia czystosci (zgodnie z PN-70/H-
97050) odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali
nalezy usuna¢ wszelkie oleje i pyly — przeprowadzi¢ odtluszczanie i odpylenie. 5.3. Montaz stolarki
drzwiowej Przygotowanie osciezy Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania
oscieza, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy
je naprawi¢ i oczysci¢. Dopuszczalne odchylki wymiaréow otworéw drzwiowych dla $cian
murowanych wykonczonych wyprawa tynkarskg wynosza: — szerokos$¢ +10 mm — wysoko$¢ +10 mm
— dopuszczalna roznica dlugosci przekatnych 10 mm Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej Po
ustawieniu o$cieznicy w poziomie i pionie nalezy zalozy¢ skrzydlo drzwiowe, ponownie
wypoziomowac i zamocowac za pomocg lacznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;j.
Szczeliny powstale pomiedzy osciezem 1 oscieznica nalezy wypelni¢é na obwodzie pianka
poliuretanowa niskorozprezna. Po osadzeniu oscieznicy zastosowac rozporki drewniane zapobiegajace
jej deformacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

6.2. Kontroli jakosci podlega: — sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow , — kontrola
warunkéw wykonywania robot, — prawidtowos¢ wykonania nadprozy stalowych oraz wykonania
otworow drzwiowych, — prawidlowos$¢ osadzenia stolarki drzwiowej, — prawidlowo$¢ wykonania
robdt wykonczeniowych.

6.3. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespelnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot
murowych z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT 7.1 Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa robot jest jednostka miary
podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru okresla norma PN-EN-68/B-10024.

8.4. Odbiér koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot. 8.5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych. 8.6. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych: — przeprowadzi ogledziny
wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja uzytych materialow, sposobdéw i
jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujagcymi normami i pozostalymi
przepisami , — zbada wyniki przeprowadzonych badan, — sporzadzi protokoét odbioru koncowego
robdt. Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: — prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa, —
roboty nie zostaly zakonczone, — wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych
przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaja si¢ do bezpiecznego lub poprawnego
uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.
9.2.Cena wykonania robot. Podstawa platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete
pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wykonania w celu osiagni¢cia zakladanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Platnosci beda realizowane zgodnie z cena
ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy. PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”. PN-
90/B06200:1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania



podstawowe”. PN-EN499:1997 , Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.” PN-65/B-14504 Zaprawy
budowlane cementowe. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. PN-65/B-14501
Zaprawy budowlane zwykle. 6 PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku. PN-EN 197-2

III. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1.

2.

Tynk MP75 - Grubo$¢ warstwy max 45 mm, wydajnos¢ 1 kg/m2/mm, temperatura pracy
powyzej +5 st. C

Wapno budowlane - chronigce mury przed dostaniem si¢ wody do jego wnetrza. Sklad
srednio: CaO + MgO — 95,9%, Ca(OH)2 — 92,65 %, ci¢zar nasypowy — 0,4 kg/dm3.

Bloczki z betonu komdrkowego do budowy $cian nosnych i dziatowych. klasa Al; REI =
240,24 x 24 x 59 cm, RA1R =43 dB; RA2R =40 dB, 0,15 W/(m'K), 7 szt./m2.

Zaprawa murarska Atlas, Grubos¢ warstwy 6 - 40mm, 0,25 m2 dla $cian z 1 cegly, od +5 °C
do +30 °C, > 5,0 N/'mm2

Parabond Construction - Klej, uszczelniacz do betonu.

Drzwi stalowe, ocynkowane, 900 x 2000 mm, Wypehienie styropian A = 0,04 (W/m2K).



