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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach przedsiewzigcia pn. ,,Remont— wzmocnienie stropéw nad
piwnica, wzmocnienie $cian”.

Adres inwestycji: P1. Sucharskiego 6 58-305 Walbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy Pl. Mjr Henryka Sucharskiego nr 6 w Watbrzychu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ problemdéw, warunkoéw i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna podzielono na:
a) Ogolna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacjg¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac facznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogdlne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty tynkarskie

ST-03. Roboty malarskie

ST-04. Konstrukcje stalowe

ST-05. Roboty betonowe

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czgsci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostkeg upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushiga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobeg lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia $ciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materiatdéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
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naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze Iub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:



W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robodt i1 Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n.

,,Remont— wzmocnienie stropéw nad piwnica, wzmocnienie $cian” . P1. Sucharskiego 6 58-305 Walbrzych

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Projekt: projektant: inz. Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdlowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezpo$rednio przywotane w Dokumentacji, na
rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spegkan $cian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowan §cian tj.:

- wykonanie rusztowan,

- przemurowania $cian.

- spoinowanie,

- tynkowanie

- rozbiorka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywa¢ z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonaé
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte
do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)

- cegla ceramiczna kl. 10 (Scianki dzialowe)

- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta ceramiczna pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa * Masa 3,4-4,0 kg.
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pegknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:
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e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5na 40 sprawdzanych cegiet.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4
1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowa¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowa¢ gotowa zaprawg dostarczong prze producenta.
3. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowaé takie narzedzia, ktore nie
spowoduja nickorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne:
Do wykonywania robdt murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamOwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiaréw 1 ksztattu cegly, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cafej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30




Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Tlos¢ robdt okresla sig na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidér roboét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokotly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materiatéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialdow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e uzupelnienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ wykonania robdt, zgodno§¢ z ST, przedmiarem robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.
Do wykonania prac w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materialow i
sprzgtu wedtug podanych ogolnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaC wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie:

e  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawq ,,Prawo Zamowien Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegdtowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e  spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i skfadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaC sie¢ mozliwoScig korzystania znastepujgcego
sprzetu:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,
e  przenoSnych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktadaC¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoScig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakoSC robot i wlasSciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si€ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Warunki przystapienia do rob6t

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

e  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkoOw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
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Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:
e prawidlowos$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robo6t
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢é mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywaé¢ zmian po badaniu odporno$ci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski 1 spegcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Pgknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objgtych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
e wykwity w postaci nalotdéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, plels$ni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Platno$¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladane;j

Kontraktem korzysci, uwzglgdniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

e wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatéw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidlowego
funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatdw przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione shuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisOw bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidlowego i bezpiecznego
dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
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WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych z uwzglgdnieniem zmian i uzupelien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE ROBOT MALARSKICH

CPV: 45442100-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w zakresie pomalowania sufitow w piwnicach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa
woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod zanieczyszczonych, czy deszczowych.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czg$ci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Farby
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e cmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e  Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
e farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
o warstwa podktadowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilo$¢ warstw 1 lub 2
o do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
o farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania.
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o do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
o odporna na dziatanie wody oraz czynnikdéw atmosferycznych, ilos¢ warstw 1 lub 2.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieré6w i emalii, spirytus denaturowany, inne

e rozcieNczalniki przygotowane fabrycznie,
e  Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e  srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnoSci techniczne okreSlone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podiozy

— Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odspojone tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawa
cementowo- wapienna.

— Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ oczyszczona z rdzy (do czystej l$niacej powierzchni). Elementy
metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa

5.2. Gruntowanie.
Zagruntowa¢ hydrofobowym preparatem wzmacniajacym, zmniejszajacym nasiakliwos¢ starych podtozy mineralnych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

— Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Powierzchnia do malowania.

— Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ ie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej niz po 3-4 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dadza wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
Iub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy, odstajacej powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81 502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych

PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja

SNk v =

ST 04 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem elementow stalowych zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w OST.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji wzmocnienia stropdw w piwnicy

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2.  MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe
e podciagi stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S
e  laczniki, profile montazowe, $ruby, marki, materialty pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowg:
e  Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
e Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretow i ksztaltownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikow réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03

3. SPRZET

Ogolne wymagania odno$nie sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa do przedstawienia
Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysytka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy
montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas
transportu i skladowania. Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ weciagarek, dzwignikow, podnos$nikéow i
przyciagarek szczgkowych, a do cigzszych niz 1 Mg dzwigdw. Przeciaganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio
po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztalceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny
by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Montaz konstrukcji stalowych
a) Warunki ogolne
Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-IEC i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Montaz metodq spawania
e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne
e powloki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
e przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
e oceng grubosci powlok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki malarskie wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie projektowanej nosnosci i sztywno$ci po
ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczgciem montazu na placu budowy powinny by¢ spelnione wszystkie niezbgdne warunki okreslone w
specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
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c¢) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbgedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w
szczegblnoscei:
e kolejnos¢ montazu,
sposob zapewnienia stateczno$ci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,
zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$¢ konstrukcji,
podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
inne czynniki, ktore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

i) Ochrona przed korozja:

e  Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powloki gruntujacej powinna byé oczyszczona wedtug
wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci wg PN-H-97051  (PN-70/H-97051)
przy zachowaniu odpowiedniej chropowato$ci.

e Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem lub cegla powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie
podano inaczej.

e  Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN 86/B-01806 farbami do zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa podktadowa Rust-Oleum 769 — 1 warstwa o gr.35um kazda
- farba nawierzchniowa Alkythane 7500 — 1 warstwa o gr.35um kazda
j) Odbidr koncowy
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowa¢ sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z calego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:
- podpory konstrukec;ji,
- odchyltki geometryczne ukladu,
- jako$¢ materialow i spoin,
- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos¢ potaczen,
k) Pomiary kontrolne

e Potozenie eclementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzgtu pomiarowego z doktadnoscia niezbgdna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

e Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzgdne — wysokoSciowe
wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

e Doktadno$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obciazeniem
cigzarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciazenia uzytkowego, jesli
maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

e Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojow na koncach lub osi srodkowych
na géornym lub zewngtrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wpltywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i $rodkéw transportu podano w  S-00.00
“Wymagania ogo6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialdw i urzadzen, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

e  Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

e  Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

e W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzuja powtoérne badania.

7. OBMIAR ROBOT
e Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
e  Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
e Jlos¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
e  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m’, kpl,
W kpl mierzy sig :
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e  konstrukcje stalowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejgcia podano w S-00.00 “Wymagania ogoélne”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w S-00.00 “Wymagania og6lne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych
materiatow ijakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprz¢t niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

¢) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstepny montaz

e) wykonanie robdt zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN -EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gldwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania lukowego stali
odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiardw powierzchni cigtych
termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$§¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

ST OS5 - ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tr6jwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytwoérni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysylki
e termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikoOw i1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
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dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i1 zanieczyszczeniem. Podlogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-20 dla wykonania stop fundamentowych
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skladnikoéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-wiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-logicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
e warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
e przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika Iub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.
(4) Zaggeszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-nawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu
e badanie mieszanki betonowe;j
e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiagzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposOb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-niami.
(2) Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Ro6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,
peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
roOwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklos$ci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygltadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow,
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

3
- 1 m wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie niezbg¢dnych czynnikow produkcji
— oczyszczenie podtoza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
—rozbidrka deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i staloéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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