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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow w
piwnicach, polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropoéw 1 nadprozy, a takze
zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie
zniszczonych tynkow sufitow. Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace
budowlane bgda prowadzone tylko wewnatrz budynku, w piwnicy.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem, a tut. Biurem [1]
e Ekspertyza Techniczna dot. wilgoci i stanu technicznego stropéw nad piwnicami z
lutego 2021 [2]
e Ogledziny na budynku
e Projekt budowlany
e Obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Stopy betonowe

Murowane filary posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 50x50 cm i
wysokosci 30 cm. Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. Roboty rozbidrkowe
posadzki oraz wykopy prowadzi¢ r¢cznie z uwaga na mozliwo$¢ kolizji z wewngtrznymi
przewodami kanalizacji.

1.4 Filary murowane i zamurowania

Dla podparcia stalowych podciagdw wzmacniajacych nalezy wykona¢ filary z cegly
ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm, 25x38cm i 38x38cm. W trakcie wznoszenia filaréw
przysSciennych zaleca si¢ wykonanie strzgpi w $cianie w co trzeciej warstwie. Murowane
filary posadowi¢ na stopach betonowych. Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.II.

Do wymiany nadproza okienne piwnic od strony wewngtrznej

Do odtworzenia $cianki dziatlowe na gr. 'z cegly, ktorych rozebranie fragmentéw niezbgdne
bedzie przy wznoszeniu filaréw i posadowieniu stop.

Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rysunkach.

1.5 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [2]) projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi
podciagami wykonanymi ze stali ksztaltowej St3S walcowanej na goraco o profilach
pokazanych na rys. nr 2. Przyjeto podparcie profilami stalowymi HEA: 100, 120 1 140 - z
uwagi na wymagana szeroko$¢ stopki (wigksza od belek istniejacych) oraz stosunkowo niska
wysokos¢ tych profili.

Dhugos¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowac. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
réwniez zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie
klinéw stalowych).

W miejscach kolizji opar¢ z oknem oparcie belki wykona¢ na poprzecznie ulozonych
podciagach P2 — P5 opartych na sasiednich filarach. Potaczenie elementéw poprzez spawanie.
W rejonie schoddéw, z uwagi na znaczng ilo$¢ instalacji i otwordw przechodnich projektuje si¢
podparcie istniejacych belek stalowymi utozonymi poprzecznie belkami z dwuteownikow
HEA100. Dtugos¢ oparcia belek — po 15 cm. Koncowki belek doktadnie obmurowac.



-4 -

Elementy wprowadzi¢ do piwnicy poprzez okna, lub poprzez wykucie w $cianie zewngtrznej
otworow.

1.6 Nadproza

Stwierdzono znaczna korozjg¢ nadprozy nad otworami okiennymi w piwnicy. Wykonac.
wymiang stalowych nadprozy na nowe z dwuteownika 100. Oparcie nadprozy po 15 cm. W
trakcie wymiany belek nalezy bezwzglednie podstemplowac¢ otwory oraz belki stropowe.

1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach stalowych belek stropu stwierdzono do$¢ zaawansowana
korozje stopek. Odstonigte belki stropowe oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonig¢ta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).
Przygotowanie podloza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usunig¢ciem nierdéwnosci powstatych w procesach produkcyjnych
(ciecie, gigcie, wiercenie otwordw), belki nalezy réwniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé¢ si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ oswietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu 1 kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

W identyczny sposob nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy.

1.8 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i odparzenia tynkdw na stropach i $cianach. Nalezy wykona¢ zbicie
odparzonych tynkoéw z piwnic. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykonad
uzupelnienia spoinowania sklepien oraz wykonaé tynk gladki cem.-wap. kat. Il 1 wykona¢
biatkowanie.

1.9 Naprawa i uzupelnienie $cian

Wykona¢ uzpehienia ubytkéw §cian no$énych oraz wykona¢ pelne zamurowanie
nieczynnego otworu okiennego. Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej klasy
15,0 MPa na zaprawie cementowej M-4. Po wykuciu starych cegiel, nalezy te miejsca muru
doktadnie oczysci¢ 1 przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru.
Zwroci¢ nalezy uwagg na doktadne wigzanie nowych warstw muru ze starymi.

1.10 Scianki dzialowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia nowych elementdow wzmacniajacych konieczna
jest rozbiorka goérnych fragmentow $cianek dzialowych. Po zakonczeniu prac
wzmacniajacych nalezy uzupehi¢ te $cianki na gr. 2 cegly, z cegly dziurawki kl. 5 na
zaprawie cem-.wap M-4.

1.11 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.



2 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

3 UWAGI KONCOWE
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Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem
budowlanym.

Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametrow, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomig¢dzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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