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SPECYFIKACJE TECHNIVZNE WYKONANIA I IDBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem, izolacja
przeciwwilgociowa $cian

Adres inwestycji: ul. Szmidta 3 58-300 Watbrzych
Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szmidta 3, 58-300 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calos¢ probleméw, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacj¢ Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

01. Roboty termomodernizacyjne $cian zewngtrznych

01. Roboty tynkarskie, malarskie iinne

03 Wymiana stolarki okienne;j

04. Roboty blacharskie, rury spustowe

05. Roboty izolacyjne

06 Kotwienie $cian

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czeéci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostkeg upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
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Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i1 praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem roboét i realizacji Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robot objgtych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".
Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobg lub grupg osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
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zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalaczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objetych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoS$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
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1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lIub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegoltowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
Iub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.
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2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprze¢t, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdow i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegodtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
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robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspoélnego Stownika Zamodwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
iloSciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do ksiazki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokdl odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
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d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie regkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czysto$ci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowe;j, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot whascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.



9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,, Kotwienie budynku, izolacja przeciwwilgociowa $cian, docieplenie Scian”
w budynku przy ul. Szmidta 3, 58-300 Walbrzych
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,
Projekt: projektant: — Janusz Kowalczyk
Kosztorys inwestorski, przedmiar robodt:
autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezpo$rednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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ST-01 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CPV: 45321000-3, 45324000-4, 45443000-4

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych dociepleniem
$ciany zewngtrznej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
= odbicie tynkow,
przygotowanie podtoza,
montaz izolacji termicznej,
montaz listew naroznych
wykonanie warstwy zbrojacej,
wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskie;j,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych sklada sig z nast¢pujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o ggstosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowa¢ styropian o odpowiedniej ggstosci, zwartej strukturze i wytrzymalo$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng masg
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:

= dla$cian - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm,

= dla oéciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry warto$ciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmz STO

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki - Sto Baukleber
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

3. Laczniki mechaniczne mocowania plyt styropianu.

= nalezy stosowa¢ tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, $rednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 220 mm, gigbokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materiaty uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry warto$ciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadajq produkty STO.

5. Siatki zbrojace
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢

impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm

6 Podklad tynkarski
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Podkladowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym stosowanym. Nalezy stosowa¢ podklad wynikajacy z
przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

7. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokolowe,
=  listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawg elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana s$rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund. Zadaniem
putzgrundu jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podioza.

Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej StoSil K 1,5 mm.

Proces nakladania tynku na S$ciang obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang, zdejmowanie nakladu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, Ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakoSci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowa¢ roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowa¢ wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi ocen¢ wartos$ci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym oceng oferty. Ocena wartoSci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowaé typowe narzedzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkéw
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace zgbate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,
=  pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
= dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych, mtotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otwor6w w betonie i cegle pelnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawgdzi plyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewngtrznych systemem BSO wyglada nastepujaco:
= przygotowanie podioza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed przystapieniem

do docieplenia $cian dokonaé¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno speinia¢ wymagania gwarantujace
odpowiednia przyczepnos¢ powloki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usunaé i uzupelni¢ zaprawa
tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2 m.) réwniez nalezy wypeni¢ zaprawa
tynkarska. Powierzchni¢ $cian przed montazem docieplenia nalezy oczys$ci¢ mechanicznie i zagruntowac
srodkiem gruntujacym;
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= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone 1 zagruntowane podloze nalezy
natozy¢ mase klejowa i umocowac ptyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do gory w
mijankg. Pod pierwsza warstwa plyt nalezy zamontowaé listwe cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy
wypehi¢ wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypekic¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypelniaé
szczelin klejem do styropianu ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostkow termicznych.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych tacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotierzem do $cian, wedlug schematu w
zataczeniu. Kohierze kolkéw nie moga wystawa¢ ponad powierzchnig styropianu. Polaczenia pltyt w
naroznikach i przy osciezach wykonac zgodnie z zataczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchnig styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na szerokosci ok.
1 m., a nastgpnie zatopi¢ w §wiezej warstwie zaprawy siatk¢ z wiokna szklanego. Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy
pomocy pacy metalowej. Siatk¢ montowaé na zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zataczony jest do
projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. W narozach otworow nalezy stosowac
dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatk¢ — po okoto 3 dniach od
zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podtoze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy natozy¢ zewngtrzna warstwe tynku
mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,baranka” Przy uktadaniu tynku nalezy doktadnie
stosowac si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatow posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z aprobata techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systemow
termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
=  temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;
= wystepuja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystepuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjgtych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosSci robot

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i pordwnaniu ich wynikow z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom roboét nie bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
=  zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

Szczegbdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrzne;j:
= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
=  widoczne miejscowe nieroéwnosci tynkéw — niedopuszczalne,
=  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza
- niedopuszczalne,
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= trwale $lady zaciekdw na powierzchni tynku - niedopuszczalne
= odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Odchylenia

powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi Ot.lch.ylenie )
plaszcezyzny od kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robot i odehvienic plaszezyzn od kata
kraw dziyod linii . . przewidzianego w
grostej pionowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 e

nie wigksze niz

nie wigksze niz .
3mmnalmi

AT 2 mmna 1 minie . ..
3 mm i w liczbie ogbtem nie wigcej

nie wigksze niz

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wicksze mz 1 0 MM iz 6 mm na calej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny calej dtugosci taty kondygnacji oraz do powierzchni nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku p;f:fggv‘;ﬁ‘

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokolowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robot:
= po dostarczeniu materiatow na budowe,
= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
= po wykonaniu warstwy zbrojone;j,
=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materialéw powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $§wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie rownosci podioza,
=  sprawdzenie wilgotnosci podtoza.
Odbidr wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie
substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojacej,
= sprawdzenie rownosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
= gprawdzenie réwno$ci powierzchni,
= gsprawdzenie jednolitosci faktury,
= gsprawdzenie jednolitosci koloru,
= sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
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Poszczegblne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
cato$ci robot ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzié
protokot odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

9. Przepisy zwigzane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkoéw, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty begda wykonywane na obickcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwo$¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektoérych rodzaju robot.
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ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE I INNE
CPV: 45265522-6, 454100004, 45442100-8

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich, tynkarskich i malarskich zwiazanych dociepleniem §cian zewngtrznych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
uzupelnienienie tynkow cementowo — wapiennych klasy III na gzymsach i $cianach
odtworzenie delatali ozdobnych — kroksztynéw pod okapem i innych detali,
malowanie §cian elewacyjna farba silikatowa Sil Color z gruntowaniem (wg wytycznych producenta)
wykonanie montazu rur spustowych
malowanie farbami ftalowymi drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
1.4 OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Wykonawca robdt odpowiada za jakos¢ wykonania robdt, zgodnos¢ z ST, przedmiarem
robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania robét, materialy i sprzct.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.

Do wykonania prac w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materialow i
sprzetu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

Poszczegbélne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢é odebrane 1 zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

Kontrolg elementéw sktadowych materialow i wyrobow.

=  Wilasciwosci 1 jako$¢ materialdow przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie

dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

S. Obmiar robadt.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejsza specyfikacja: -powierzchnie [m’]

6. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Odbiér robdt dokonuje Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Wykonawca
wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym (inspektorem nadzoru). Jezeli
wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku
jezeli kontrola dala cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).



-16 -

ST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje nastgpujacy zakres Robot:
- demontaz stolarki okiennej okien klatki schodowej i piwnic
- montaz nowej stolarki okiennej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ,,ST.00.00
Wymagania og6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastosowa¢ nastgpujace materialy:

e Okna PCV kolor bialy. Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej z przestrzeni

ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i

blokada btednego potozenia klamki, zawiasy z mozliwoscia regulacji i ostonkami,

e parapety zewngtrzne z blachy powlekane;,

e  materialy montazowe.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”. Do montazu stolarki okiennej
nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

e clektronarzedzia,

e narzedzia reczne,

e wciagarki mechaniczne z napgdem elektrycznym.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”. Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

e samochod dostawczy,

Zatadunek jak i wyladunek materiatdéw musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa
pracujacych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Istniejace okna zdemontowac.
Zdemontowane usuna¢ z terenu budowy. Przed przystapieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonaé
doktadnego pomiaru wszystkich otworéw okiennych i skorygowa¢ wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu
Budowlano - Wykonawczego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan osciezy i wegarkéw — w razie koniecznos$ci
oczysci¢ 1 dokona¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykona¢ przed pracami wykofnczeniowymi
(malarskimi). Stolark¢ montowac przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykonaé
montaz podokiennikéw i1 parapetow. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé zgodnie z
instrukcja dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewngtrzne stolarki Rozmieszczenie punktdéw mocowania
liczba punktéw
wysokos¢é szeroko$¢ mocowania w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych
do 150 4 nie mocuje si¢
po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprozu i progu w 2 punktach w odlegto$ci
w potowie szerokosci 33cm
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po 2 punkty w od nadproza i 33cm od progu
powyzej 200 8 nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3
szeroko$ci okna

w 3 punktach

- w odlegtosci 33cm od
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje si¢ nadproza

- w % wysokosci

- w odlegtosci 33cm od progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarke i parapety nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
6.1. Kontrola jakosci materialéw i wyrobow
Materiaty i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli
podlegaja rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i okuc.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych
Kontrola stanu o$ciezy przed montazem stolarki - o$cieza musza by¢ pozbawione wad i zabrudzen poprawnosci montazu
stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu i poziomu nie wigksze niz
2 mm na 1 m lecz nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci oScieznicy, réznice przekatnych nie wigksze niz 2 mm przy
przekatnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikow i parapetow
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
e Jednostka usunigcia stolarki okiennej jest — m’,
e Jednostka obmiarowa wykonania nowych okien jest - m?,
e Jednostka obmiarowa wykonania parapetow jest - m’,,
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
8.1. Odbidr dostarczonej stolarki okiennej przed montazem
Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakos¢
wykonania.
8.2. Odbidr oSciezy przed montazem
Odbior osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej.
8.3. Odbiér stolarki okiennej po zamontowaniu
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami — przed zabezpieczeniem folia budowlana.
Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.
8.4. Calo$¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania Robot,
e  Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,
$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow.

Odbidér Robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji Robot.
Odbioér nalezy dokona¢ zgodnie z }Varunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci Robot, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania Robét oprocz kosztow okreslonych w ,,ST — 00 Wymagania ogdlne” obejmuje roéwniez:
e  koszt opracowania wzorca stolarki,

® zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,
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e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
e przywrodcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét,
e wykonanie protokolow pomiarow, odbiorow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlno$ci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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ST-04 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwiazanych z izolacja pionowa $cian fundamentowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowych S$cian
fundamentowych.

W robotach izolacyjnych $cian fundamentowych przewiduje sig:

- odbicie istniejacych tynkow,

- mechaniczne oczyszczenie powierzchni $ciany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym materiatem §ciernym
wraz z odkurzeniem pylow i luznych substancji wiazacych odstonigtych powierzchni $cian,

- odgrzybienie $cian fundamentowych przy uzyciu stalowych szczotek,

- zmycie oczyszczonej powierzchni czysta woda pod ci$nieniem,

- naturalne osuszenie powierzchni §ciany

- gruntowanie powierzchni $cian fundamentowych preparatem wzmacniajacym

- gruntowanie powierzchni $ciany emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber typu Eurolan 3K,

- wykonanie warstwy wodoszczelnej masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczng SUPERFLEX-10 nanoszona w ilo$ci
4,5dm’/m? powierzchni $ciany,

- klejenie plyt styropianowych gr. 10cm ze styropianu ekstradowanego XPS lub styropianu fundamentowego AQUA
metoda obwodowo-plackowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

i okresleniami zawartymi w ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”

2.1 Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Preparat wzmacniajacy powierzchniowo strukturg $ciany, styropian ekstradowany XPS lub styropian fundamentowy Scm,
emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber typu Eurolan 3K lub réwnowazna, wodoszczelna masa
uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna SUPERFLEX-10 lub réwnowazna, folia kubetkowa.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania izolacji pionowe]j przeciwwilgociowej §cian fundamentowych nalezy zbi¢ w catosci
istniejacy tynk zewngtrzny w celu odstonigcia struktury $ciany fundamentowej z oczyszczeniem spoin. Nastgpnie za
pomoca szczotek stalowych lub innych r¢cznych narzedzi Sciernych doktadnie oczysci¢ powierzchnig $cian i spoin wraz z
odkurzeniem pylow i luznych substancji wiazacych. Oczyszczong powierzchnig $cian zmy¢ czysta woda pod cisnieniem.
Powierzchnie pozostawi¢ do wyschnigcia. W przypadku wystgpowania na powierzchni §cian fundamentowych substancji
organicznych w postaci mchu, ple$ni, grzybow itp. powierzchnie takie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem
grzybobodjczym zgodnie z instrukcja stosowania dostarczong przez producenta preparatu.

5.2 Izolacja przeciwwilgociowa z powlok wykonywanych na zimno.

Podloze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu, luznych i
niezwiazanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepnos$é. Z powierzchnie betonowych
usung¢ mleczko cementowe. Ponadto podloze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen jak rowniez
ubytkow, spekan, rakow itp. Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem Eurolan 3K, rozcienczonym woda
w stosunku 1:10 (objgtosciowo — 1 czg$¢ Eurolan 3K na 10 czgsci czystej wody). Roztwor gruntujacy nanosi¢ rgeznie
(szczotka, pedzel, watek). Emulsja Eurolan 3K moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.
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Czas wyschnigcia zalezy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powtoki okoto 6 godzin przy
+20°C i 50% wilgotnos$ci wzglednej na suchym podiozu, dla zuzycia 0,25litra/m?. W tym czasie powloka hydroizolacyjne
powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem, zalaniem woda i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury
skracaja, niskie wydhuzajq czas wyschnigcia powloki.
Wtasciwa hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej uzywajac masg polimerowobitumiczna Superflex
10 lub réwnowazna. Preparat naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to mozliwe, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciazenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod ci$nieniem) w
pierwsza warstwg masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wkladkg zbrojeniowa weber.sys 981
(Glasseidengewebe nr 2). Masa Superflex 10 osiaga swoje koncowe parametry po pelnym zwiazaniu i wyschnigciu.
Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopow
fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajacych poziom wody gruntowej. Na styku $ciany fundamentowej i odsadzki
wykona¢ faset¢ zapewniajaca szczelnos$¢ potaczenia.
W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogdélnymi zasadami sztuki budowlane;j,
stosujac siatki ochronne albo wykonywaé prace wezesnym rankiem lub popotudniem.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakos$ci robot.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- poprawno$¢ przygotowania podloza pod warstwy izolacyjne,
- ewentualne zastosowanie srodkow grzybobdjczych,
- zgodnos$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
- wilgotnos$¢ podtoza bez tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
- wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,
- rownomiernos¢, ciaglos$é i ilos¢ warstw izolacji pionowej z roztwordw izolacyjnych stosowanych na
zimno,
- poprawnos¢ wykonywania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jako$ci przy zastosowaniu
systemu BSO,
- ciaglos¢ izolacji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw,
rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,
- sposob prowadzenia robot zwiazanych z zasypywaniem i zaggszczaniem wykopow wzdluz $cian
fundamentowych.

7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Jednostka obmiarowe robdt okre§lone sa w przedmiarze robot budowlanych.

8.0dbior robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne zasady ptatnosci, podano w ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- przygotowanie podtoza pod izolacjg,
- zakup 1 transport materiatlow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
- wykonanie wszystkich warstw izolacji,
- wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow, bedacych wlasnoscia Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeltniaczami stosowanymi na goraco
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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ST-05 ROBOTY BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
CPV 45.26.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich wraz
Z rynnami i rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bgda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
. Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e . Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,
e . Materialty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac rgeznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiada¢ skrzynig otwarta o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylna
burtg wigeej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale
wowczas paczki blach musza spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Material nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wézka widtowego)

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu dzwigu lub
wozka widlowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwagg, aby pasy zaczepu nie krzyzowaly si¢ (paczki
dlugosci do 6,15 m wyposazone sa w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone sa w 3 pasy). W tym celu
konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone tylko na widlty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokona¢ roztadunku rgcznego. Po
rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego
po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednia ilo§¢ 0sob w stosunku do dtugosci arkuszy
(np. roztadunek arkuszy o dlugosci ok. 6 m powinien by¢é dokonywany przez 6 os6b — po 3 osoby z kazdej strony).
Zalecana jest szczeg6lna ostroznosc.
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4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokosci 20
cm. Maksymalny rozstaw podpoér wynosi 1 m. Mozna skladowa¢ do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami.
Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folig, a arkusze przetozy¢
listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego arkusza. Arkusze moga by¢ przejsciowo
sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢é wowczas przykryte i powinny mie¢ zapewniona wlasciwa wentylacjg. Z
wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folia ochronng nalezy ja usunaé przed uptywem 14 dni od daty
dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy zwiazane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten
wynosi 12 miesigcy. Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie
5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 150C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0 m.
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:
e Wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skltadane w elementy
wielocztonowe.
e . Laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.
e . Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odst¢pach nie wigkszych niz 50 cm,
e . Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:
e . Wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe.
e . Laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

e . Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
e . Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokosc¢
kielicha.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: m2 wykonania obrobek blacharskich
e mb wykonania rynien i rur spustowych
e szt. montazu kominkéw wentylacyjnych
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i odbioru koncowego wg zasad podanych powyze;j.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzoér inwestorski
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:
e . ukladanie arkuszy blachy dachowlopodobnej, trapezowej lub w rabek
e . oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow
Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
e . przygotowanie
e . zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen
e . uporzadkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
e . przygotowanie
e . zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen
e . uporzadkowanie stanowiska pracy
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciagtym podtozu
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogdlne czgs¢ 3
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06 ROBOTY KOTWIENIE SCIAN

CPV-45262600-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych kotwienia
$cian budynku mieszkalnego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materialdow, wymagania dotyczace sposobu,
wykonania i oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogolna.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie kotwienia
$cian budynku . W zakres tych robot wechodza:

-sprawdzenie wymiaréw zewngtrznych w celu skorygowania dtugosci kotew spinajacych,

-przygotowanie kotew z pretow okragtych wykonanych ze stali St3SY,

-przygotowanie kotwy z plaskownika wykonanego ze stali nierdzewnej (St3SY),

-wykonanie elementéw oporowych ze stali nierdzewnej St3SY,

-wytyczenie polozenia elementow kotwiacych i wykonanie bruzd w $cianach potrzebnych do ich zamontowania,

-zamontowanie elementdw oporowych,

-osadzenie kotew i ich naciagnigcie,

-uzupehienie tynkow w miejscu zamontowanych kotew i elementow oporowych,

-usunigcie tynkéw w miejscu istniejacych spekan murdw,

-wykonanie szpilkowania powstatych zarysowan §cian oraz przemurowanie $cian w miejscu najwigkszych spekan.
Niniejsza czgs$¢ specyfikacji dotyczy §cian zewngtrznych budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Ksztattowniki
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3S wg PN-EN 10025:2002,
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.1.2. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 15 mm, szeroko$ciach 300 mm i dlugosciach: do 0,60 m z odchytka 12
2.1.3. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugo$ciach:
-przy $rednicy do 25 mm -0,5-8 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.4. Prety do naprawy spekan w istniejacych $cianach (szpilkowania)
Do wykonania naprawy powstatych spgkan $cian zewngtrznych budynku nalezy zastosowal elastyczne prety ciggna
wykonane ze stali nierdzewnej o charakterystycznym helikoidalnym ($rubowym) ksztalcie, o $rednicy 8mm np. brutt saver
profil. Lub prety gtadkie ze stali StOS o $rednicy 4,5 mm
2.1.5. Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe -powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, Wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm; 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;j.
2.1.6. Odbior stali na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
-znak wytworcy,
-profil,
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-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;j
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.7. Odbiér konstrukcji na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o§wiadczeniem
wytworni, czy usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementéw wykonac
farba.

2.2. Laczniki
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy Uzyciu elektrod otulonych EB-146 wg
PN91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346, EA-1.46 lub ER-546. Elektrody EB-146 sa to elektrody
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny
miec:
-zas§wiadczenie jako$ci,
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
-opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
-$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
-dla $rednic powyzej 16 mm -5.6-11
Stan powierzchni musi by¢ zgodny wymaganiami normy PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,
wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, -nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002.
Wiasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czegsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.
Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakregtki wywalcowane cechy na glowkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane za pomoca wciagarek lub wciagnikow.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowaé i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak
i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. 13
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy Uzywa¢ Zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji 3.2. Sprzgt do robot spawalniczych
Stosowany sprzg¢t spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania 1 dokumentacja
konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

-sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekéw 1 rozpryskow metalu po cigeiu.
Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.
5.3.1. Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywaé¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling
migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢é mniejsza: o
5% -dla spoin czotowych o 10% -dla pozostalych Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady
te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrobka spoin,

-przetopienie grani,

-wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

-wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng

ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2. Potaczenia na $ruby
Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podkiadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakrgtka i teb Sruby powinny bezposrednio
Iub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do
montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i skladowania. Odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji podana w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem konstrukcji stalowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia



