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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyege wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji i dociépseiany tylnej i szczytowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
remontu i dociepleniécian zewstrznych budynku, a w szczeg6kubwykonanie:

- remont elewac;ji frontowej

- wykonanie docieplenigciany tylnej i szczytowej,

- naprawa detali architektonicznych

- remont cokotow,

- haprawascian w piwnicy oraz usugtie zawilgocenidcian i posadzek w piwnicach budynku,

- wymiana stolarki okiennej na poddaszu, w piwrocgz w pom.WC,

- wsypy piwniczne do demorita i przebudowy wraz z zabezpieczeniem przed wlesvanidd opadowych,
- demonta i ponowny monta kanatéw wentylacyjnych i spalinowych,

- wymiana rur spustowych,

- monta nawietrzakdéw okiennych

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobot zgodnie z dokumentacjprojektova, specyfikac
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania baztu rob6t budowlano — moritawych”.

b) Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasfpienia zaprojektowanych materiatdw, w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elemeatygblzonych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyiehmog; powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i wytkowych systemoéw, a feli dotyczy zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpggowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agioi rob6t budowlano — moritawych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania rob6t ok&tonych w niniejszej specyfikacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialyyte do w/w rob6t muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania mud®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:

« wyroby budowlane, wkzxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
Polskg Normg lub aprobat techniczg;

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyeg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnigebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
techniczi lub krajows specyfikacy technicziy panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi;

« wyroby budowlane znajdgge w okrdlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiett®va, dla ktérych producent wydat deklaraeggodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i 4dzen przywotane w specyfikacji shg ustaleniu pgadanego
standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej
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dla projektowanych rozwkan. Dopuszcza gizastosowanie innych materiatdw ( wyrobow ) innypchducentow
pod warunkiem :
» spelniania tych samych vgieiwosci, parametréw technicznych i wymagtnkcjonalno - aytkowych,
* przedstawienia zamiennych roza@ na pimie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszezdai
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji proje&tan etapie realizacji inwestyciji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialg w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie mze by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przebudowaniem kalorazowo
powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) materiaty spetnigwymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowane.
Nie mazna stosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normachhptawowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Matgriaolacyjne
nalezy przechowywd zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magewsmie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtawe skiadowanie i wbudowanie.

2.2. Materiaty zastosowane

- docieplenigscian zewgtrznych — styropian EPS 70-040 o gré&idl5 cm

- cokét — cegta klinkierowa, tynk silikonowy,

- szachulce — oleje Iniane, pasty ddmic¢ drewna, lakierobejce lub farby ognioochronne,
- masa tynkarska,

- tynk cieptochronny,

- posadzki ciany — zaprawa mineralna renowacyjno-naprawcza,

- stolarka okienna z PCV

- obrébki blacharskie — blacha stalowa w kolorzrgm np. RAL 7035 z boczkami PCV

- prety np. Helifix,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowdé nastpujacy, sprawny
technicznie sprg i narzdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia gczne

c) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

d) sprzt niezlzdny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarkairki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzaijcych.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Nagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruiekop
dokumentéw potwierdzafych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materialtdw Materialy wchage w sktad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadksploatacjsrodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do rob6t dociepleniowych mggby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunejrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach¢aya
prowadzt sprztem mechanicznym, wypaoganym w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuge rgcznie. Rczny zatadunek zalecaggprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtm i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytakgiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrob6w nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowobjednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodmefgelnostek tadunkowych w czasie transportu ayale
stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wybabluzem w trakcie transportu najewykorzysta
materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pigtyropianowegscinki pianki
poliuretanowej.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace przygotowawczePrzygotowd materialy, nargdzia i sprzt. Zaleca si aby wszystkie nagzizia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie ,packi, packbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow)moatowa
rusztowania.

Na elewacji istnigj przewody instalacji teletechnicznej i energety¢gzrielementy te naley bezwzgtdnie
zabezpieczy na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczemgynazgodné z operatorem/zagdcy sieci.
Przed przysipieniem do prac zwranych z remontem elewacji naje zdemontowé& wszystkie przewody
wentylacyjne, spalinowe, kominki i kratki wentylgog oraz anteny satelitarne. Ponadto haledemontowé
wszystkie istniejce parapety zewirzne i rury spustowe. Zdemontoveabliczle z numerem budynku, okablowania
i anteny odbiorcze.

Naprawa spekanych czsci elewacji: Przed rozpocxiem prac termomodernizacyjnych przewiduje skucie
wszystkich tynkéw. Miejsca, w ktérych zostastwierdzone sgkania i zarysowanidcian zewstrznych budynku,
nalezy wzmocné poprzez wklejenie ptéw np. Helifix lub technologii réwnowaej. W poziomych warstwach
zaprawy wyci¢ szczeliny w wymaganych odsiach i na okrédong glebokas¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy
odkurzacza i spryskavods. Do kaica szczeliny wprowadgizaprawe HeliBond o grubéci ok. 10 mm. Wepchyt
pret HeliBar w zapraw w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowaélznastprng warstwe zaprawy cementowej
pozostawiajc ok. 10 mm w celu pdiiejszego uzupetnienia wypetnienia spoin zapradpowiadajcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyrd@wpawierzchnie spoin. Zwibk¢ spoiny co pewien czas.
Uzupelni wypetnienie szczelin odpowiednzapravg. Nastpnie po zwizaniu zaprawy w miejscu gkania natay¢
warstwe klejowg wklejajac w nig siatlke np. systemu STO.

Przyklejenie ptyt styropianowych: Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchigian naley przystpi¢ do
przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie naleozpocac od dotusciany budynku posuwag sk ku gorze.
Ptyty styropianowe nalsy przykleja& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pizaienie jest misza ni
5°C. Masg klejaca nalery naklad@ na ptycie metogl ,,obwiedniowo - plackog/ tzn. na obrzeach pasmami o szer.
3-4cm, a na pozostatych powierzchniach plackasriednicy okoto 8cm. Po nateniu masy klejcej, plye naleyy
bezzwiocznie przytoy¢ dosciany i lekko przesuwaw celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwychaigtego
kleju. Plyty naley przykleja& poziomo z zachowaniem mijankowego ukiadu spoiej Kle mae znajdowa sic w
spoinach. Jego nadmiar nateusuna¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylégaNystpujace fugi naley
wypelnic tym samym materiatem ociepdaym. Nie fugowa zapravg klejaca lub zbropca ! Plyty wystajce poza
krawedz budynku nalgy przycing wzdtw taty co pozwala na proste uksztattowanie mail@dw. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzgmailery szlifowat. Prac tych nie naly wykonywa wczeniej
niz po trzech dniach od czasu przyklejenia plyt. Nabigh¢ piyt reka, aby zapobiec wgniataniu —szczegolnie
styropianu! Nie wolno dopuszazdo hczenia ptyt w narzach otworéw okiennych lub drzwiowych

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie: Warstwe zbrogcs naleey wykonywa w temp. Powyej +5°C
sciany i powietrza lecz nie wgzej nz +25°C. Temp minimalna musiesidwniez utrzyma przez co najmniej 48
godzin (wyptek stanowj zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Praogpoczyna si po catkowitym
zwigzaniu kleju piyt (od 2 do 5 dni) i zakozeniu ,,kotkowania”.

W pierwszej kolejnéci mocuje st wszystkie potrzebne profile name. Nasgpnie rozpoczyna siwykonanie
whasciwej warstwy zbrajcej, wtapiagc we wszystkie nat@ otworéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nglevykonywa w jednym kroku roboczym rozpoczygejod
gory sciany ukladajc siatle pionowymi pasami. Zaprawklejaca naklada s na ptyty ocieplajce pack stalowg
(blichéwky) na grubéé ok. 2mm , przyklada bez fald i zalafnsiatle i doktada kolejne 2 mm zaprawy. Po
zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi ¢atkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatkigmézdnio na ptytach styropianowych i przykrycie j&jkm

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji:Wyprawy tynkarskie mana naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaninszklary. Prace te naky prowadzé w temperaturze nie igzej ni 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnyazasie opadow atmosferycznych, silnego wiatra gezeli
jest zapowiadany spadek temperatury p@n0D°C w przeeigu 24h. Przed nateniem masy tynkarskiej nale
zastosowa podklad tynkarski ktory zabezpiecza elewamjzed wysipieniem plam i wykwitow

Wykonanie remontu $cian elewacji: Po skuciu tynkéw i naprawie gianych czsci elewacji. Naley oczyci¢

$ciany budynku. Czyszczenieian przeprowadzitak, by byty wolne od kurzu, wykwitow i innych ssthncji
pogarszajcych przyczepnit. Czyszczenie przeprowadza pomog srodka STO Fasadenarbeizer, a gaisie

myjki cisnieniowej. Podtae kolejno nalgy zagruntowd, np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym
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poditazu wykona& warstwe podktadowa przy tyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML.&fmb naley
wtopi¢ siatke zbrogca z widkna szklanego, siatka z widkna winna lgopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm.
Siatki uktada z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchmvarstw wykonczeniows stanowé bedzie tynk silikonowy
STO StoSilco o fakturze gtadkiej (zgodnie z koltyka przyjta w czsci rysunkowej dokumentacii). Przed
wykonaniem warstwy wykitczeniowej podtée naley zagruntowd preparatem gruntggym STO Ispo Putzgrund.

Wykonanie ociepleniasciany elewacji tylnej oraz szczytowej {cian gtadkich): Zaprojektowano docieplenie
sciany zewrtrznej tylnej i szczytowej (gtadkiej) budynku w apau 0 BSO zgodnie z instrukgcjTB nr 447/2009.
Zaktada s¢ skucie wszystkich tynkéw i wykonanie ociepleniavehcji od strony tylnej i szczytowej (gtadkiej). Po
skuciu tynkéw oczici¢ cede z resztek zaprawy. W miejscu wylania zaprawy ze spoin eizy cedami,
uszkodzone spoinowanie o0dzj¢ na debokas¢ 2 cm, nasipnie uzupni¢ zaprave cementowo-wapienn
Przygotowane w ten sposdbiany zagruntowasrodkiem deboko penetrujcym np. Sto-Primer. Po zakozeniu
prac zwazanych z przygotowaniem plmta naley przeprowad#i préke przyczepnéci styropianu. W tym celu
nalezy przykleic kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawgakke
grubdsci okoto 1 cm. Po trzech peych dniach mzna przeprowadziprélky oderwania probek oéciany. Jeeli
zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn&: zaprawy jest dobra i moa przysipi¢ do mocowania
ptyt styropianowych. Jeli probki zostan oderwanetgcznie z zapraw oznacza toze podoze jest nievasciwie
przygotowane i naley ten etap prac powtérzy Po wykonaniu proby przyczepdtd mozna przysipi¢c do
wykonywania izolacji termicznejcian styropianem EPS 70-040 o grétidl5 cm. Izolowad $ciare zewretrzng tylng

i szczytows powyzej cokotu budynku ado dachu. Ocieplenigcian rozpoca¢ od zamocowania wypoziomowane;j
listwy cokdowej. Ryty styropianu klei z przesuriciem o p6t pyty. Zaprave klejowg nakada w formie chgtej
ramki po obwodzie fyty i w postaci,,plackéw" rownomiernie razonych na pyte. Dodatkowo pyty styropianu
mocowd& kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koalr€l-10w w ilosci 6 szt. / m2 o Higdsci
dostosowanej do grubo mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzen@nsmuréw debokas¢ osadzenia
kotkébw nie powinna b§ mniejsza ni 6 cm. Kdkowanie wykonywé nie wczdniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia pyt styropianu. Nie stosowsgpionowaniascian, staré sie doprowadzt do uzyskania mdiwie rownej
ptaszczyzny ocieplanejciany. Niedopuszczalneg sszczeliny mgdzy gytami styropianu wiksze nk 2 mm. W
przypadku szczelin wkszych nk. 2 mm ubytki uzupkni¢c paskami styropianu wklejonymi na piangoliuretanova,
badz uzupéni¢ samy pianky. Po 2 dniach od zamocowania styropianutad& warstve kleju, w ktég nalery
wtopi¢ siatke zbrogca z wiékna szklanego, siatka z wtokna winna lytopiona w warste kleju grub. 3-5 mm.
Siatki ukada z zakadem minimum 10 cm. Na namtikach przed klejeniem siatki zamocawsystemowe listwy
aluminiowe naréne z siatly. W parterze wykonazbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wy@izi 2 m od
poziomu terenu. Naemiki okien i drzwi zbrot dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x3%h
klejonymi ukanie.

Powierzchnie éciezy ocieplié styropianem grukimi 2 cm EPS 70-040. W przypadku, gdy sposob
zamocowania okien nie daje miavosci zamocowania projektowanej gruioo styropianu powierzchaiosciezy
pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkz wtdkna szklanego, tak przygotowapowierzchng po zagruntowaniu
pokry¢ mag tynkarsky. Wszystkie krawdzie okien, gzymséw i natzaiki obrobic kgtownikami aluminiowymi
z siatly a ptaszczyzny elementéw izolacji termicznej pékmyag klejows zbrojory siatky z widkna szklanego oraz
wykonczye mag tynkarslg.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wyled podktad tynkarski wzmacnigy podiaze ISPO
PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniys5 mm nakladapag metalovy na ptaszczyznsciany
i zacier& pa@ z tworzywa sztucznego. Nie dajgit do zaschricia zacieranej zaprawy przed naaiem kolejnej
partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczneewirlzie&€ na kravgdziach otwordéw, natmikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadzprac tynkarskich w wysokiej temperaturze i pragysn wietrze, opisane warunki
mog powodowa szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co uniimiojej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia
osciezy okiennych stosowastyropian grubgéci 2 cm. Styk otynkowanej$oiezy z dscieznicg okna uszczeldi
silikonem. Podokienniki blaszane muswystaw@& poza lico sciany na dlugé& 4 cm, a obrébki blacharskie
okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCWipoy byt wywiniete 2 cm nacianke boczr oscieza pod
styropianem. W przypadku rozhiesci technologii wykonania ocieplenia opracowanegarproducenta
Z powyzszym opisem, stosowaie do wytycznych producenta systemu.

Sciany boczne od pomieszéz@/C (klatka schodowa) nie docieplatyropianem, gdydocieplenie wejdzie

w Swiatto okien.

Sciare boczna dobudéwki z pomieszczeniami WC, do ktoegprednio przylegaj okna

z lokali mieszkalnych naky otynkowa tynkiem cieptochronnym. Gruké tynku 2cm.

W tynkach cieptochronnych stosowangnajczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek poprawégch wiaciwosci

izolacyjne materiatu. $to wypetniacze nieorganiczne — kulki styropiandwie organiczne — ggzniany perlit.
Proponuje si uzycie tynkéw z perlitem. Cechy tynku:

.Remont elewacji, budowa drefia opaskowego wraz z izolgcj WspdlInota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych
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- bardzo dobre wkgiwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéaieplna
- 0,2 w/mK),

- odpornd¢ na dziatanie glonow i grzybow,

— paroprzepuszczalédzapewniaggica odpowiednie oddychanieiany,

- wiasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegeg kondensacji pary wodnej w murach,

- podwyzszona przyczepré i mrozoodporng,
Tynk perlitowy g ponadto materiatem niepalnym i spetnia swoja voleakresie poprawienia odpoKud ogniowej
budynku.
Nowy tynk cieptochronny naky pomalowa farbg silikatows w kolorze wedtug agci rysunkowej opracowania.

Remont elewacji frontowej z szachulcamiPrzed rozpoczxiem prac renowacyjnychician z szachulcami naig
doktadnie zbadapowierzchng drewniam poprzez jej ostukanie i nakluwaniezeon (lub widelcem).
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznégmentéw drewnianych natg sie niezwtocznie skonsulotowa
z projektantem braty konstrukcyjno-budowlanej, gdydrewno zagrzybione i o przetomie kostkowym must by
usunkte przez ciéle i w fachowy sposdb uzupetnione.
Istniejgce elementy drewniane najeoczyci¢c ze starych lakieréw, farb itp. a tak uzupeini ubytki poprzez
wstawienie odpowiednich tatek oraz pasty arnc¢ drewna np. Sanopas-Holzrisspaste Histolith. Pastgzana
jest olejem Inianym i shy jako masa wypetniata do pknie¢ z naturalnymi sktadnikami o wdeiwosciach
zblizonych do drewna. Ponadto przed malowaniem i koreggvgzachulcéw nalgy za pomog wilgotnosciomierza
okresli¢ wilgotnos¢ drewna, ktéra nie nmie przekracz& wartcsci granicznej wynosgej srednio 15%. Tak
przygotowayn elewacg z elementami szachulca ima poddé renowacji. Drewniane elementy przed malowaniem
nalezy wczeniej zagruntowa olejem Inianym Halbl Histolith,
zabezpiecz§ przed ogniem i korogjbiologiczry wywotary przez owady, grzyby i pdeie. Elementy drewniane
pomalow& specjalnymi i wysokogatunkowymi lakierobejcamjdb farbami ognioochronnymi oraz chrgoymi
przed promieniami UV w kolorystyce zgodnej
Z cz$cig rysunkove.
Sciare frontowy nalezy otynkowa tynkiem cieptochronnym. Gruké tynku 2cm. W tynkach cieptochronnych
stosowane g najczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek popraaégch wiaciwosci izolacyjne materiatu. 5to
wypetniacze nieorganiczne — kulki styropianowe duaniczne — sggzniany perlit.

Proponuje si uzycie tynkéw z perlitem. Cechy tynku:

- bardzo dobre wigiwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéoiepina

- 0,2 w/mK),

— odpornd¢ na dziatanie glonéw i grzybow,

— paroprzepuszczalédzapewniaica odpowiednie oddychardeiany,

— wihasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegedq kondensacji pary wodnej w murach,

— podwyzszona przyczepnd i mrozoodpornéc,
Tynk perlitowy g ponadto materialem niepalnym i spetnia swoja woleakresie poprawienia odpood ogniowej
budynku.
Nowy tynk cieptochronny naly pomalowa farky silikatowg w kolorze wedtug azci rysunkowej opracowania.

Remont cokotéw: Istniejacy cokot na elewacii frontowej i szczytowej najeoczyscié¢, uzupetné ubytki w tynku.
Wierzchni warstwe wykonczeniovg cokotu stanowi bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze gtaeiki
(zgodnie z kolorystyka przgfa w czsci rysunkowej dokumentacii). Po wykonaniu dociejderlewacji tylnej
nalezy otworzy¢ cokot do stanu istniggego tj. wykoné go z nowej, petnowarfsiowej z cegty klinkierowej

w kolorze naturalnej ceramiki.

Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si wymiare okien piwnicznych, na poddaszu oraz okien w pont ¥lbkalizowanych na pétgirach.
Wszystkie okna naly wymienic na nowe z PVC. W oknach na klatce schodowej ordakalach mieszkalnych
nalezy zamontowa nawietrzaki.

Wsypy piwniczne od strony ul. Przebieg rgl@a czas robét zgkanych z izolagj écian oraz drengem rozebraa
po wykonaniu rob6t odtworzy Wsypy naley odtworzy z cegty klinkierowej w klasie 150. Ponadto zaleska
przemurowanigciany przyfundamentowej zsypoéw od strony ulicy os&ienek piwnicznych od strony podwérza w
celu zabezpieczenia foli kubetkowej. Wsypy piwnieamley zabezpieczy przed wlewaniem siwdd opadowych
do pomieszcae piwnicznych. Nakrywy wsypow wykoaze spadkiem od budynku tj.ze spadkiem gdimdaj acym
sptyw wéd opadowych na chodnik.

Obrobki blacharskie

.Remont elewacji, budowa drefia opaskowego wraz z izolgcj WspdlInota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
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Istniejace parapety oraz istnigje obrobki blacharskie na elewacjach maleykona z blachy stalowej powlekanej
w kolorze szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV. Wezgsobrobki blacharskie powinny wychodzioza obrys
budynku. Obrébki blacharskie na gzymsach drewniamatery wydtuzyc¢.

Haki rur spustowych wymieéina diisze dopasowane do gruiod ocieplenia. Anteny zamontowalo

scian, dopasowyp kotwy montaowe do grubéci ocieplenia

Sciany na poziomie piwnic

Nalezy usumé/ skt zawilgocone, line i odparzone tynki oraz zmurszate cegly z ubytkspoin.
Nalezy oczyci¢ sciany w pomieszczeniach piwnicznych aby byty wobrtk kurzu, wykwitow i innych substanciji
pogarszajcych przyczepnit. Tak odstorgte sciany (podide) czycimy szczotk i przemywamy czysgt wodg.
Osuszone powierzchnigian dwukrotnie pokrywamy preparatem grzybobdjczaymastpnie izolujemysrodkiem
przeciwwilgociowym. Naley pamktat caty czas o wietrzeniu pomieszazgwnicznych, gdy srodki grzybobéjcze
s3 szkodliwe dla zdrowia. Po wyscloiu $cian mana przysipi¢c do uzupetniania ubytkdvcian. Ubytki cegiet w
scianie naley uzupeiné cegh o takich samych parametrach jak istgpigj cegta, ktora ulegta zmurszeniu
(odtwarzamy ubytki z materiatéw nowych, petnowéctowych, nie pozyskanych z rob6t rozbiérkowych)
a powierzchniowe ubytki w cegle wyszpatd@éwdachowlg ceramiczy. Ponadto naley uzupetnienie spoinowania
cegiet. Przed naf@niem tynku nd&ciany naley wykona tzw. obrzutk z tynku renowacyjnego z dodatkiem emulsji
kontaktowej. Obrzutka powinna ndi@koto 5mm i by¢ natazona doktadnie i rownomiernie. Po uptywie 24godzin
mozna naktadé (po zwikzeniu podtaa) tynk renowacyjny o gruoi max.3cm.( grub& tynku ma navgzywac do
grubdci istniegcego tynku aby nie powodowaascianach uskokéw). Tynku renowacyjnego nie wygtadzam
a jedyniesciggamy go listwy, aby zostat niezacierany, uszorstniony. Po uphtyi®dnia od natzenia tynk mana
wygtadzic uzywajac specjalnej szpachloéwki renowacyjnej. Po kolejnychiniach mena dopierosciany pokry
tynkiem paroprzepuszczalnym i pomal@arbs.

Kazde malowanie naky wykona& dwukrotnie. Kolorystyk nalezy uzgodné ze Wspdlnat Mieszkaniovyg
przed wykonywaniem prac.

Posadzki na poziomie piwnic

Istniejgce betonowe posadzki na poziomie piwnic malev miejscach korozji i tzw. puchgd zbi¢, oczycic,
uzupeiné spckania oraz zniwelowa znieksztalcenia. Na tak przygotowane padimaley nalazy¢ za pomog
pistoletu zapragwmineralry renowacyjno-naprawgZRENO-PLUS® (koncenrat). Zaprawg rozpuszcza si

w wodzie w stosunku okjosciowym od 0,50-2 agci obj. wody do 1 cgci obj. zaprawy RENO-PLUS® (zaprawy
przygotowa zgodnie z wytycznymi producenta). Po aplikacjirzayy natryskowo nalyy w pierwszych godzinach
chroni miejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zhyh@stonecznieniem. Nie stosawa temperaturze
ponizej -50C oraz powsej +300C. Dodatkowy zabezpieczeniem dla posadzpkwiicach budynku édzie izolacja
pozioma — iniekcja.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i ukdlzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systerdrodki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagag odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktéreetly wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokahaceny podiéa. Badania materiatbw Badanie materiatdw przepraaast
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,ydmtych przygcia materiatbw na budaow oraz
dokumentéw towarzyszych wysylce materiatéw przez producenta, potwiajggzch zgodné¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowadtg
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normamigienymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocenalipoa
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jaka¢ i funkcjonalng¢é BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robét szczegdlnieznea jest biegca kontrola robét
zanikapcych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3Kontroli przygotowania podia -
nosnosci, czystdci, wilgotnasci, nasjkliwosci (wykonania warstwy gruntggej), rowngci powierzchni,

.Remont elewacji, budowa drefia opaskowego wraz z izolgcj WspdlInota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych




|ST -00.00.01 | Docieplenie i remondcian zewatrznych | -9 -

Kontroli jakaosci klejenia piyt izolacji termicznej - monta profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietaui i
krawedziach, szczelrimi stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czysto krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji -
dylatacji, stykow i pajczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rommizenia i rozstawu kotkéw rozporowych, pania
talerzykow (kgzkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémye lub do | mm poza g), Kontroli wykonania warstwy
zbrojonej - zbrojenia ukmego otwordw, zabezpieczenia krmlzi, wielkdsci zakladéw siatki, pokrycia siatki
zbrojgcej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gtowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawszkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn.¢kni¢g¢ na
potaczeniach ptyt i/lub gknigé¢ o szerokéci wickszej nz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstefgrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w prdipa
systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstmygkonczeniowej: - tynku - pod wzgllem jednolitdci,
réwnasci, koloru, faktury, - malowania - pod wzglem jednolitéci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru rob6t Zakres i warunkwykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzacelem oceny spetienia wszystkich wymagaotyczcych robot
ociepleniowych, w szczeg6léa w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy technicza (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podia,

- prawidlowdci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu oerjplwego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed przyseniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdz na
podstawie dokumentow czy zaerone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robdt potwierdzgjze
przygotowane podi@ nadawaly gi do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfaczeniu robot.

6.5. Opis bada odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nafedokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplaniécian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi v 6. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgkdniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrtycage warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyinych z zastosowaniem zepmznych
zespolonych systemoéw ocieplarfieian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syster@avepldéi, Warszawa
2004r. M.in. zgodnie z téeia "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdidbwlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyghkiem cienkowarstwowym, nalg stosowa wymagania
normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykl&ymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchide
wymiarowe wykonanego tynku powinny nigi¢ sic w nasg¢pujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravgdzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kray@zi od kierunku

Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn odda przewidzianego w dokumentacji

Obowizuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powami faset, wek itp. od projektowanego
promienia nie powinny kiy wicksze nk 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzéhkrawedzi
zewretrznych tynkéw nie powijmy by wigksze nk 10 mm na calej wysokoi kondygnacji i 30 mm na calej
wysokasci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewstinie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wygpbwanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstasci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesieriu d
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienni@olry przedkiadagp
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz roboét. Odbior kedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obgd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Umowy oraz oba@ztuijagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmtacy projektovy i
dolaczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zygianych z wykonaniem remontu elewacji wraz z doeigigim scian
tylnych w ramach w/w zadania obejmuje wszystkiencmyci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie,
projekcie budowlanym i wykonawczym.

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét ociepleniowych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robodt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomizy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stamweavics¢ tych robot obliczona
na podstawie: — okéonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiafego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej @aeslony zakres rob6t. Ceny jednostkowe
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejgug roboty ociepleniowe uwzglniajg: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowish@czego materialtdw, nadzi i sprztu, — obstug sprztu
niewymagajcego etatowej obstugi, — ustawienie i rozbimkiezlzdnych rusztowd, — ocem i przygotowanie
podiaza, - zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowektadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomja8SO, — wyznaczenie krgdzi powierzchni BSO (cokét,
styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacymykrawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglac
termicznej, — gruntowanie podia, — przyklejenie piyt izolacji termicznej do poddolub mocowanie za pomgc
profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczeétip — szlifowanie powierzchni plyt, — mocowanie
mechaniczne plyt za pompdotkéw rozporowych - zalmie od systemu projektu robot ociepleniowych, —
naklejenie siatki pancernej, wtopienie w waksteaprawy i wyréwnanie jej, — wykonanie standardoweystwy
zbrojonej - ze zbrojeniem ukaoym otwordw, - gruntowanie powierzchni warstwy zbreej (po zwjzaniu
zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjrpetfili), — wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew
naraznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z dociciem pohczen na naranikach wkestych i
wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zansztzgniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i manfélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczen

w naraznikach wkestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, maoiwm. — wykonanie warstwy wykozeniowej (po
wyznaczeniu ptaszczyzn kolorystycznych), — tynkitadziny, - usuricie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych
elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczaiporadkowanie terenu wykonywania prac, — usgie
pozostatéci, resztek i odpadéw materialbw w spos6b uzgodnize Zleceniodawc i zgodnie z zaleceniami
producenta, - likwidagjstanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwahictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— N-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji ciap] w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Semjh (Zmiana Al).

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

— PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja moduarfierminologia.

— PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Radswe zasady oceny i oktenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweéglbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddorda przy odbiorze.

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloceglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z beton@mé&rkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumentgtrirkcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dhia
lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p@816 z 2003 roku z @diejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayda (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004r.),
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177&m
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robdt budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmai®z. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr P&z. 690 z p#no zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 0. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elevjaggh z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systeméw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Oateplarszawa 2004r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system olgiefascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanidepien z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjngplecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/v.01/1997 Tworzywowe gkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budawdp1997r.

— ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technyedn Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technyein- taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewgtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich tom | Budownictwo ogdlne ¢& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt |,
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia Il sierpni@@r. W sprawie systemdéw oceny zgoship
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CEWYDXNr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 W sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q0%W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 1367.01386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie Zighia przepisow ustawowych i&iw Cztonkowskich odnogeych sé do
wyrobow budowlanych.

.Remont elewacji, budowa drefia opaskowego wraz z izolgcj WspdlInota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych




