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B. Czes¢ rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacje frontowa

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacje tylna

- Rys. nr 3. Skala 1:100

Elewacje szczytowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawemowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shzy¢ | moze zosté skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Obowizujgce przepisy prawne i normy

- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektonicznalbwlana oraz fotograficzna,
- Uzgodnienie z konserwatorem zabytkow

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie izolacji pionowgpziomejscian fundamentowych,
naprave scian w piwnicy, remontu elewacji wraz z dociepleniéciany tylnej i szczytowej
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piel3 w Watbrzychu (dz. nr 245/5 gbr
nr 21 Nowe Miasto).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawysen@osci energetycznych oraz stanu
technicznego i estetycznego budynku poprzez gsignsgkan i zarysowa scian zewgtrznych,
usungcie zawilgocenigcian i posadzki w piwnicach budynku, napeadgian w piwnicach oraz
wykonanie remontu elewacji budynku i elementow gaanych, w tym wymiag okien w
czesciach wspolnych, przemurowanie wpustéw piwnicznymaz wykonanie izolacjiscian
fundamentowych.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnéaskie
Gmina: Watbrzych
Miejscowa¢: Watbrzych
Obreb: 21 Nowe Miasto
Dziatka nr: 245/5
Adres: ul. Przebieg 3 w Waltbrzychu

Obiekt

Budynek  mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygpag, podpiwniczony
Z czsciowo wytkowych poddaszem. Budynek posiadaseiej od strony ulicy oraz podwoérka.

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolinych elementowgaspodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysoka¢ budynku: 0k.13,40m
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
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4. Opis stanu istniegcego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradpey murowanej z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiemegabudowie szeregowej. Budynek jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym zzyikowym poddaszem. Na elewacji frontowej
budynku na wysoki Il pictra znajdu¢ si¢ szachulec. Elewacja tylna i szczytowa nie posiada
zadnych zdobie Dach od strony ulicy pokryty jest dach&ykod strony podwdrza pokryty

pap.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wgzby dachowej drewniana kryta dachénderamiczg oraz pap,

- Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wéd opadowych do rur spustowych zgwmych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnyckscrowo wymieniona na nosy

- Na elewacji frontowe] zlokalizowany jest komin wgacyjny, przewdd spalinowo-
powietrzny, kominki oraz kratki wentylacyjne z PYC

- Na elewacji szczytowej znajdujeggkominek wentylacyjny z PVC niezytkowany (do
demonta),

- Na elewacji tylnej znajdgjsie kratki oraz kominki wentylacyjne z PVC,

- Daszek przeciwdeszczowy zlokalizowany dwaanie frontowej budynku nad drzwiami
wejsciowymi z ztym stanie, wymiefina nowy,

- Daszek przeciwdeszczowy zlokalizowany #eanie tylnej budynku nad drzwiami
wejsciowymi nalezy oczysci¢, zaimpregnowai pomalowa farbg do drewna,

- Stolarka okienna na klatce schodowej wymienionaaovs,

- Stolarka okienna w pomieszczeniach WC do wymiany,

- Drzwi wejsciowe dla budynku od strony podwoérza i na elewdigatowej w dobrym
stanie,

- Wsypy piwniczne do demonta i przebudowy,

- Wsypy piwniczne naley zabezpieczy przed wlewaniem si wod opadowych do
pomieszcze piwnicznych,

- Do wymiany okna w agciach wspolnych tj. w pom. WC na pdfriach, na poziomie
piwnic od strony tylnej oraz na poddaszu,

- Sciany wewntrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej i dwidi,

- Sciany zewrtrzne — murowane z cegly ceramicznej peinej odngtmewrtrznej oraz
z cegly dziurawki od strony wewtiznej; na elewacji wyspuja duze ubytki tynkdw,
odkryte g fragmentysciany — cegta zmurszata z ubytkami spoinowania,scianie
frontowej wystpuja zarysowania w pierwszym i drugimetzie okien licac od prawej
strony na wysok&i 2-go petra rozwarcie do 0,5cm. Nacianie tylnej widoczne
spckania w 1,3 i 5-tym rgdzie okien licac od lewej strony od dachu do parteru budynku.
Spekania ukéne w ptaszczyznach dolnego rogu, rozwarcie do 2,8aiana szczytowa
od strony nieruchonsai Przebieg 3b ( z przylegt odspojon $ciamg pozostad po

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 p.23, tel. 501 292 469



.Remont elewacji , budowa drenaopaskowego wraz z izolagpionows i poziomascian fundamentowych dla
budynku przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu” dz.245/5, 245/6, 243 obb nr 21 Nowe Miasto

rozbiorce budynku) posiada ubytki tynku, odkrytagimenty muru wraz z zmurszat
cegh i czesciowo wyptukamn spoiry.

- Sciany na poziomie piwnic zawilgocone do wysé&tio 1,50m, $ciany piwniczne
z ubytkami tynku, miejscowo zmurszate i zlasowdmek izolacji,

- Posadzka na poziomie piwnic z betonu, posadzkagasana,

Elewacja frontowa
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Elewacja szczytowa

Elewacja tylna
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Wykonanie izolacji scian fundamentowych

5.1.1. Izolacja pionowa

Z uwagi na fakt, 7 projekt obejmuje réwnie wykonanie drenas (wg rozwhzan
przedstawionych w gZci instalacyjnej), przed remontem elewacji aglevykon& izolacje
pionowa i poziomascian, wzdhi ktérych prowadzony duzie drena. W celu skutecznego
zabezpieczenidgciany zewwtrznej budynku przewiduje @i poza drengem, wykonanie na
zewretrznych scianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnejoj€ktuje s¢ wykonanie
izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masjuliicznej w technologii Deitermann (lub
rownowanej).

Opis projektowanego rozwaania:

* Rozbiorka nawierzchni wokot budynku

» Odkopanie budynku po obrysieiany zewrtrznej do poziomu fundamentow,

 Skucie linych tynkéw z cokotéw écian fundamentowych.

» Oczyszczeniéciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biaogego i zaprawienie
wigkszych uszkodzewyrownawcza masa szpachlowa.

» Zagruntowanie powierzchdtcian preparatem Eurolan 3K (preparat mgleozcienczy¢ woda
w stosunku 1:10).

* Wykonanie cigtej zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczebmaj przeznaczona do trwatlego
uszczelniania budowli. Nadajegsha wszystkie podi@a mineralne, mma p stosowa na
podiazach suchych i lekko wilgotnych, jest rozgliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy
tynku na murze, jest odporna na deszcz).

» Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia &tkowa. Naley uktada ja wyttoczeniami
skierowanymi w kierunkgciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kahsii, natomiast
pustka powietrzna unibwia wentylowanie sciany. Folie nalgy mocow#& do podiga za
pomoe@ gwazdzi lub kotkow z zastosowaniem podktadek uszcz@ojeh. Folie wyprowadzi
ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie aaky listwa dociskowa.

» Wymiana stolarki okiennej w piwnicach oraz zsypgiwnicznych

» Odtworzenie nawierzchni

Przy wykonywaniu hydroizolacji natg stosowa siec do zalecé producenta zastosowanych
materiatow.

Uwaga: Z uwagi na nuiwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrudugjiynku)
sciany fundamentowe nalg odkopywa& odcinkowo. Ponadto wykop nalezabezpieczy przed
osungciem s¢ gruntu, a prace ziemne wykonytvav taki sposob, by nie dogci¢ do
gromadzenia giwody w wykopach.

5.1.2. Izolacja pozioma

W wyniku przeprowadzonych aglzin budynku stwierdzono wygiowanie wilgoci wscianach
piwnicznych oraz posadzce. Spowodowana ona jesbwrar brakiem izolacji poziomej
i pionowej scian budynku jak réwnie ztym stanem technicznym rur spustowych giyth do
kanalizacji. W celu zabezpieczerieian budynku przed wilgogipochodzca z braku izolacji
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poziomej zaleca siwykonanie w zewgtrznych scianach fundamentowych przepony poziomej
przy pomocysrodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykoaa&olacji poziomegcian
poprzez wykonanie iniekcji @mieniowej. Polega ona na wttoczeniu poén@niem roztworu
iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zadpi przeprowadzany jest przyyeiu
systemu iniekcji gnieniowej, na ktory sktadajsi¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system
wezy doprowadzajcych. Szczegdétowe informacje dotgyce uruchomienia i eksploatacii
znajdup sie w broszurze przgfego systemu iniekcji émieniowej. ,StoMurisol Impuls-System.
Opis systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchorm@é€niMinimalna temperatura powietrza
I podtaza w trakcie iniekcji: +5°C.

Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempsapowietrza i podiea nie mae

by¢ nizsza n +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°

- srednica otworéw 18 — 20 mm

- glebokas¢ otwordw naley dobra tak, aby dno otworu znajdowate $ cm od przeciwlegtej
ptaszczyznyciany,

- po wywierceniu otwory ocZgi¢ sprzonym powietrzem lub woda podknieniem

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowsgiany zaleca giréwniez sprawdzenie skuteczém
dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w ppadku jej braku, wykonanie przewodow
nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjnej.

5.1.3. Wykonanidciany dociskowe]

Jezeli sciana fundamentowaglzie w ztym stanie technicznym, uniesiwiajacym szczelne
wykonanie izolacji pionowej natg wykona sciare dociskows grubgci 15 cm W tym celu
nalezy oczysci¢ sciare fundamentow ,wykona szalunek i utey¢ zbrojenie w postaci siatek
pretéw #12mm o rozstawie gdw 15 cm (stal RB 5008ciare dociskows wykona z betonu
C20/25.Na&cianie dociskowej wykortaizolacg pionows.

5.2. Prace zwigzane z remontem el ewacji

5.2.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnigj przewody instalacji teletechnicznej i energety¢ziidementy te
naleey bezwzgédnie zabezpieczyna czas wykonywania prac. Sposéb zabezpieczetgayna
uzgodné z operatorem/zagdcy sieci. Przed przyspieniem do prac zwkanych z remontem
elewacji naley zdemontowa wszystkie przewody wentylacyjne, spalinowe, kominkratki
wentylacyjne oraz anteny satelitarne. Ponadtozgademontowa wszystkie istnigjce parapety
zewretrzne i rury spustowe. Zdemontoéviabliczlke z numerem budynku, okablowania i anteny
odbiorcze.

5.2.2. Naprawa sfianych czsci elewacji

Przed rozpocgxiem prac termomodernizacyjnych przewiduje skucie wszystkich tynkow.
Miejsca, w ktérych zostanstwierdzone sgkania i zarysowanidcian zewgtrznych budynku,
naleey wzmocné poprzez wklejenie ptow np. Helifix lub technologii réwnowamej. W
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poziomych warstwach zaprawy wyéi szczeliny w wymaganych odgtch i na okrdong
gtebokas¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskads. Do kaica szczeliny
wprowadzé zaprave HeliBond o grubéci ok. 10 mm. Wepchygé pret HeliBar w zapraw w
celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzinastpna warstwe zaprawy cementowej
pozostawigic ok. 10 mm w celu pdiejszego uzupetnienia wypetnienia spoin zapraw
odpowiadajca zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach obiektu. WyrOwnapowierzchnie spoin. Zwibk¢é spoiny
co pewien czas. Uzupeiwypetnienie szczelin odpowiednzapravg. Nastpnie po zwazaniu
Zzaprawy w miejscu gfrania natay¢ warstwe klejowa wklejajac w nig siatke np. systemu STO.

5.2.3. Wykonanie remontician elewacji

Po skuciu tynkow i naprawie gkanych czsci elewacji. Naley oczysci¢ sciany budynku.
Czyszczenigcian przeprowadzitak, by byty wolne od kurzu, wykwitéw i innych sstbncji
pogarszajcych przyczepn&&. Czyszczenie przeprowadzi za pomog srodka STO
Fasadenarbeizer, a ngstie myjki cinieniowej. Podlee kolejno naley zagruntowd, np.
preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym padiykona& warstwe podktadowa
przy wyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML. éfmd naley wtopi¢c siatke
zbrojca z witdkna szklanego, siatka z widkna winna lytopiona w warstwie kleju grub. 3-5
mm. Siatki uktadé z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchmwarstw wykonczeniovwg stanowé
bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze gtaglk{zgodnie z kolorystyka przyth w
czesci rysunkowej dokumentacji). Przed wykonaniem waystvykonczeniowej podiee naley
zagruntowad preparatem gruntagym STO Ispo Putzgrund.

5.2.4. Wykonanie ocieplenigiany elewaciji tylnej oraz szczytowdr{an gtadkich)

Zaprojektowano dociepleniEiany zewstrznej tylnej i szczytowej (gtadkiej) budynku
w oparciu o BSO zgodnie z instrukdjrB nr 447/2009.

Zaktada s skucie wszystkich tynkow i wykonanie ociepleniaveiciji od strony tylnej
i szczytowej (gtadkiej). Po skuciu tynkdéw odei¢ cegk z resztek zaprawy. W miejscu
wyptukania zaprawy ze spoin ¢dizy cegtami, uszkodzone spoinowanie dciyna gkbokas¢
2 cm, nasfpnie uzupetrd zapravg cementowo-wapienn Przygotowane w ten sposdébiany
zagruntowa srodkiem geboko penetrujcym np. Sto-Primer.

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podt naley przeprowadzi probe
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przykle¢ kilka kostek styropianu
o wielkasci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawaakke grubdéci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach mina przeprowadziproke oderwania prébek ogtiany. Jeeli zerwanie
nasgpi w styropianie, to oznaczag przyczepn& zaprawy jest dobra i moa przysipi¢c do
mocowania  ptyt  styropianowych.  zidi prébki  zostam oderwane gcznie
Z zapraw oznacza to,ze podize jest niewléciwie przygotowane i nahy ten etap prac
POWLOrzyE.

Po wykonaniu préby przyczepstd mazna przysipic do wykonywania izolacji
termicznejscian styropianem EPS 70-040 o grétidl5 cm. Izolowa sciare zewretrzng tylng i
szczytovg powyzej cokotu budynku ado dachu. Ocieplenigcian rozpoczé od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Piyty styropianlek z przesuriciem o pét piyty. Zapraw
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klejows naktad@& w formie cihgtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,plackowdwnomiernie
natazonych na pty. Dodatkowo ptyty styropianu mocow&otkami plastikowymi z trzpieniem
metalowym np. Koelner KI-10w w ifgi 6 szt. / M o diugdci dostosowanej do grubc
mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoidw gkbokas¢ osadzenia kotkdw nie
powinna by mniejsza ni 6 cm. Kotkowanie wykonywanie wczéniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosoévgionowaniascian, stard sig doprowadzt do
uzyskania mgliwie rownej ptaszczyzny ocieplangjiany. Niedopuszczalne szczeliny mgdzy
ptytami styropianu wiksze nk 2 mm. W przypadku szczelin gkiszych nk 2 mm ubytki
uzupeiné¢ paskami styropianu wklejonymi na piankoliuretanowy, badz uzupeint samy
pianky. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naldadarstwe kleju, w ktog nalery wtopic
siatke zbrogca z widkna szklanego, siatka z witdkna winn lmtopiona w warstw kleju grub.
3-5 mm. Siatki uktadaz zaktadem minimum 10 cm. Na nanikach przed klejeniem siatki
zamocowad systemowe listwy aluminiowe namwe z siatf. W parterze wykona zbrojenie
elewacji dwiema warstwami siatki do wysdkd 2 m od poziomu terenu. Namuki okien

I drzwi zbrot dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x8bklejonymi ukdnie.

Powierzchnie €riezy ocieplic styropianem grubmi 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy spos6b zamocowania okien nie dajezimm$ci zamocowania projektowanej gruioo
styropianu powierzchaiosciezy pokry¢ warstwg kleju zbrojonego siatkz widkna szklanego,
tak przygotowas powierzchng po zagruntowaniu pokéymasg tynkarsly. Wszystkie krawdzie
okien, gzymsow i natmiki obrobié  katownikami  aluminiowymi z  siatk
a ptaszczyzny elementdw izolacji termicznej pdkrgag klejowg zbrojory siatky z widkna
szklanego oraz wykmzy¢ mag tynkarsk.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie Kklejowej wyl® podkiad tynkarski
wzmachniagcy podiae ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uzigeniu 1,5 mm
naklada pag metalowy na ptaszczyznsciany i zacier& pag z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschricia zacieranej zaprawy przed nedaiem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidziena krawgdziach otworow, natmikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadziprac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przinyn
wietrze, opisane warunki mggpowodowé& szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemaliwi jej prawidiowe zatarcie. Do ociepleniasmezy okiennych stosowa styropian
grubaci 2 cm. Styk otynkowanejsoiezy z ascieznicag okna uszczeliisilikonem. Podokienniki
blaszane mugzwystawa poza licosciany na dtugéc 4 cm, a obrébki blacharskie okapnikéw w
przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny lyywinicte 2 cm nascianke boczny
oscieza pod styropianem. W przypadku rozimesci technologii wykonania ocieplenia
opracowanej przez producenta z pasgym opisem, stosowssic do wytycznych producenta
systemu.

Sciany boczne od pomieszeézeNC (klatka schodowa) nie docieplastyropianem, gdy
docieplenie wejdzie ¥wiatto okien.

Sciare boczna dobuddwki z pomieszczeniami WC, do ktomgpdrednio przylegaj okna
z lokali mieszkalnych naky otynkowa tynkiem cieptochronnym. Grubétynku 2cm.

W tynkach cieptochronnych stosowane ®sajczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek
poprawiajcych wiaciwosci izolacyjne materiatu. §5to wypetniacze nieorganiczne — kulki
styropianowe lub organiczne —sgniany perlit.
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Proponuje si uzycie tynkow z perlitem. Cechy tynku:
— bardzo dobre wikgiwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéocieplna
- 0,2 w/mK),

— odpornd¢ na dziatanie glonéw i grzybow,

— paroprzepuszczalddzapewniaica odpowiednie oddychanieiany,

— wiasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegeg kondensacji pary wodnej w murach,

— podwyzszona przyczeprd i mrozoodpornéx,
Tynk perlitowy § ponadto materialem niepalnym i spetnia swoja mwleakresie poprawienia
odporndci ogniowej budynku.
Nowy tynk cieptochronny naky pomalow& farbg silikatowg w kolorze wedlug cgci
rysunkowej opracowania.

5.2.5. Remont elewacji frontowej z szachulcami
Przed rozpocxiem prac renowacyjnych scian z szachulcami nale dokladnie zbada
powierzchn¢ drewniam poprzez jej ostukanie i nakluwanie zemn (lub widelcem).
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznegamentow drewnianych nale si
niezwtocznie skonsulotowaz projektantem braty konstrukcyjno-budowlanej, gdydrewno
zagrzybione i o przetlomie kostkowym musi¢bysunete przez cifle i w fachowy sposob
uzupetnione.
Istniejgce elementy drewniane najeoczysci¢ ze starych lakierow, farb itp. a takuzupeini
ubytki poprzez wstawienie odpowiednich tatek orastp do pknig¢ drewna np. Sanopas-
Holzrisspaste Histolith. Pasta z@ana jest olejem Inianym i sty jako masa wypetniaga do
peknie¢ z naturalnymi sktadnikami o wdaeiwosciach zblzonych do drewna. Ponadto przed
malowaniem i konserwagj szachulcow nalgy za pomog wilgotnosciomierza okréli¢
wilgotnos¢ drewna, ktdra nie nmie przekracz& wartcci granicznej wynosgej srednio 15%.
Tak przygotowas elewaci z elementami szachulca ma podda renowacji. Drewniane
elementy przed malowaniem najevczeniej zagruntowéaolejem Inianym Halbl Histolith,
zabezpieczy przed ogniem i korogjbiologiczry wywotary przez owady, grzyby i pleie.
Elementy drewniane pomalowaspecjalnymi i wysokogatunkowymi lakierobejcamidb
farbami ognioochronnymi oraz chrgoymi przed promieniami UV w kolorystyce zgodnej
Z czscig rysunkowg.
Sciare frontowg nalery otynkowa& tynkiem cieptochronnym. Gruké tynku 2cm. W tynkach
cieptochronnych stosowane sajczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek poprawegich
wiasciwosci izolacyjne materiatu. $5to wypetniacze nieorganiczne — kulki styropianolub
organiczne — gggzniany perlit.

Proponuje si uzycie tynkow z perlitem. Cechy tynku:

— bardzo dobre wkgziwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéocieplna

- 0,2 w/mK),

— odpornd¢ na dziatanie glonow i grzybow,

— paroprzepuszczalédzapewniaica odpowiednie oddychanieiany,

— wiasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegeg kondensacji pary wodnej w murach,

— podwyzszona przyczeprd i mrozoodporné,
Tynk perlitowy § ponadto materialem niepalnym i spetnia swoja mwleakresie poprawienia
odporndci ogniowej budynku.
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Nowy tynk cieptochronny naky pomalow& farbg silikatowg w kolorze wedlug cgci
rysunkowej opracowania.

5.2.6. Remont cokotow.

Istniejgcy cokot na elewacji frontowej i szczytowej nafeoczyéci¢, uzupetné ubytki w tynku.
Wierzchng warstwe wykonczeniows cokotu stanowd bedzie tynk silikonowy STO StoSilco
o fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka pratgjw czesci rysunkowej dokumentaciji).

Po wykonaniu docieplenia elewacji tylnej ngleotworzy cokdt do stanu istniggego
tj. wykona® go z nowej, petnowarfciowej z cegty klinkierowej w kolorze naturalnejramiki.

5.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si wymiare okien piwnicznych, na poddaszu oraz okien w pomC W
zlokalizowanych na pétpirach. Wszystkie okna naidg wymienic na nowe z PVC. W oknach na
klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych namontowéa nawietrzaki.

Wsypy piwniczne od strony ul. Przebieg riglena czas robot zwzanych z izolagj scian oraz
drenaem rozebra a po wykonaniu robot odtworzy Wsypy naley odtworzy¢ z cegly
klinkierowej w klasie 150. Ponadto zaleca girzemurowaniesciany przyfundamentowej
zsypow od strony ulicy oraz okienek piwnicznych sicbny podwoérza w celu zabezpieczenia
foli kubetkowej. Wsypy piwniczne natg zabezpieczy przed wlewaniem siwod opadowych
do pomieszcze piwnicznych. Nakrywy wsypow wykoka ze spadkiem od budynku
tj.ze spadkiem uniiwiajagcym sptyw wod opadowych na chodnik.

5.2.8. Obrdébki blacharskie
Istniejgce parapety oraz istnigje obrébki blacharskie na elewacjach malerykona z blachy
stalowej powlekanej w kolorze szarym np. RAL 703®aczkami PCV. Wszystkie obrobki
blacharskie powinny wychodzipoza obrys budynku. Obrébki blacharskie na gzyimsac
drewnianych naley wydtuzyc¢.

Haki rur spustowych wymieéina dhizsze dopasowane do gruélbopocieplenia. Anteny
zamontowa doscian, dopasowygg kotwy montaowe do grubéci ocieplenia.

5.3. Prace zwigzane z remontem scian i posadzek na poziomie piwnic

5.3.1.Sciany na poziomie piwnic
Nalezy usury¢/ skt zawilgocone, lane i odparzone tynki oraz zmurszate cegly

Z ubytkami spoin. Nalg oczysci¢ sciany w pomieszczeniach piwnicznych aby byty wobtke
kurzu, wykwitéw i innych substancji pogarsgajch przyczepnd&. Tak odstonjte sciany
(podiaze) czycimy szczotk i przemywamy czysgt wodg. Osuszone powierzchniécian
dwukrotnie pokrywamy preparatem grzybobdjczym a tgmese izolujemy $rodkiem
przeciwwilgociowym. Nalgy pamkgta¢ caly czas o wietrzeniu pomieszazgiwnicznych, gdy
srodki grzybobodjcze s szkodliwe dla zdrowia. Po wyscliu scian mana przysipi¢ do
uzupetniania ubytkévécian. Ubytki cegiet wscianie naley uzupeiné cegh o takich samych
parametrach jak istnigga cegta, ktora ulegta zmurszeniu (odtwarzamy ubytknateriatow
nowych, petnowarte&iowych, nie pozyskanych z robdt rozbiorkowych) awpgerzchniowe
ubytki w cegle wyszpatdowtadachdéwlg ceramiczp. Ponadto naley uzupetnienie spoinowania
cegiet. Przed naf@niem tynku nd&ciany naley wykona tzw. obrzutk z tynku renowacyjnego
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z dodatkiem emulsji kontaktowej. Obrzutka powinn@dmkoto 5mm i by nalazona doktadnie
i rownomiernie. Po uptywie 24godzin ma naktada (po zwikzeniu podtaa) tynk renowacyjny
o grubdgci max.3cm.( grub& tynku ma nawjzywa: do grubdci istniegcego tynku aby nie
powodowa nascianach uskokow). Tynku renowacyjnego nie wygtadgaanjedyniesciggamy
go listwg, aby zostat niezacierany, uszorstniony. Po uphiwigmdnia od nalzenia tynk mana
wygtadzic uzywajac specjalnej szpachléwki renowacyjnej. Po kolejngainiach mena dopiero
sciany pokry tynkiem paroprzepuszczalnym i pomal@warbs.

Kazde malowanie naly wykon& dwukrotnie. Kolorystyk nalezy uzgodné ze
Wspolnoy Mieszkaniovg przed wykonywaniem prac.

5.3.2. Posadzki na poziomie piwnic

Istniejgce betonowe posadzki na poziomie piwnic aale miejscach korozji i tzw. puchgd
zbi¢, oczyci¢, uzupeint spgckania oraz zniwelow@a znieksztatcenia. Na tak przygotowane
podiaze naley natazy¢ za pomog pistoletu zapragmineraly renowacyjno-naprawgzZRENO-
PLUS® (koncenrat). Zapragv ta rozpuszcza si w wodzie w stosunku ofjosciowym
od 0,50-2 czici obj. wody do 1 ogci obj. zaprawy RENO-PLUS(zaprawy przygotowa
zgodnie z wytycznymi producenta). Po aplikacji zapy natryskowo nalg w pierwszych
godzinach chroii miejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zhytrdstonecznieniem.
Nie stosowa w temperaturze poigj -5°C oraz powyej +30C.

Dodatkowy zabezpieczeniem dla posadzek w piwnidaethynku fedzie izolacja pozioma —
iniekcja.

6. Wykonanie robot.
6.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie ina wykonyw& jedynie przy
bezdeszczowe] pogodzie przy temperaturze nie nmejejpz + 5°C i w miejscach nie
naraonych na bezpwoednie nastonecznienie, latem temperatura ngksea nk 25C.

6.2.Wykonanie i odbiér robot.

[0 Roboty naley wykon& zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanostaowych” oraz zgodnie
Z przepisami brarowymi, BHP i p.pa.

0 Materialy budowlane mugz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, musgmiec certyfikat na znak bezpieargwa.

0 Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonamb6ot — wykonawca ma
obowigzek naprawd.

6.3. Zalecenia specjalne.

Roboty prowad@ pod nadzorem osob uprawnionych.
Poszczegodlne etapy robot podlegajdbiorowi technicznemu.
Pracownicy musgposiada aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

I I B B |
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0 W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego m®Ino miesza
poszczegodlnych sktadnikow zamych systemow.

Uwaga Wszystkie roboty budowlane olate niniejszym opracowaniem nalgy wykonaé
przez osoby (firmg) posiadapce odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod gglym
nadzorem osoby posiadajcej wiasciwe uprawnienia budowlane.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 245/5, 245/6, 243

obreb nr 21 Nowe Miasto w Watbrzych.

8. Uwagi koncowe

Roboty naley prowadzé w oparciu 0 metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych — czs¢ | roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny speimierunki okrglone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypdoiiaku norm powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni oraz innym umownymnmrueom.

Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym omaociu % zgodne
Z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienrg na poddaszu, w piwnicy oraz w pom. WC wyméemi nove.

Przed przysipieniem do prac elewacyjnych najedokona& demontau tarasu wraz z jego
zadaszeniem,

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowajery zamontowé nawietrzaki
okienne.

Istniejgca szafle gazowe nalezry wymienic na nowy tj. stylizowars,

Tabliczk z numerem budynku nadg zamontowéa w taki sposob, aby nie naruszyta
(uszkodzita) detali architektonicznych.

Zaleca s} istniepcyg szafle zlokalizowan z tylu budynku naley oczyci¢ i pomalowa
w odcieniu bgzu w nawjzaniu do innych elementéw (np. drzwi é&@pwych do
budynkow).
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II. INFORMACJA BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@mgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

. Zakres roboét budowlanych:
Zakres robot budowlanych zgodny z projektem budayuim.

ol [

N

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k& mooa stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia rob6t remontowychdzie wytkowany przez

mieszkacow. Naley zwrocic szczegoblna uwagna wiaciwe zabezpieczenie wéjdo budynku
i przylegtych do budynku dojazddw.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.

W trakcie budowy wykonywane e¢tda roboty o podwygszonym poziomie ryzyka
stwarzajce zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) zwizane z wykonywaniem roboét na wyséko(pow. 5 m)

Roboty niogce ryzyko upadku z wysoko ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskigjrowane, tynkarskie). W trakcie tych
robot mog wysigpi¢ zagraenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie nagdzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowgtane

b) zwiazane z wiéciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zarkadgzw trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonyaarobét istnieje maiwosé
zagraenia zdrowia 0sOb przebywalch w budynku (zabezpieczenie okien), azéalosob
wchodzcych i wychodzcych z budynku.

c) zwiazane z maliwoscia wystapienia ztych warunkédw atmosferycznych

Nalezy przewidzié zagraenie zwhzane z naglym pogorszenieme sivarunkow
atmosferycznych — wyspienie opadow deszczgniegu, wytadowa atmosferycznych, wiatrow
o predkaosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robot jalczewidzianych przerw
W pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwjzane =z wykonaniem wykopu gskoprzestrzennego 0 Szeréko
0,80-1,50m i gibokdsci taw fundamentowych podczas wykonywania izolgspnowej scian
fundamentowych. Roboty zwdaane z @yciem cezkiego sprztu budowlanego orazrodkéw
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transportu niezddnego do przemieszczania znacznychcilanaterialtdw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.

5. Sposodb prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych
Przy pracach wymaggych wycia sprztu mechanicznego zatrudnieni modpy¢

wytacznie pracownicy znggy jego obstug Niezalenie, naley zachowd ogdlne warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by zapoznani z kolejrkgia robdt i zaopatrzeni w komplet
niezkednych nargzdzi, odzie ochronna, hetmygkawice i okulary.

Wszystkie przégia i przejazdy w olgbie robot winny by oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy pracujcy na wysokeéci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynkbh pracowa na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i____organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczeqoblneqgo zaguenia zdrowia lub ich aasiedztwie

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby poswmg) uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgtdnie powinni by
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP gzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegolna ostimos¢ nalery zachowad przy wykonywaniu nagpujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z nadziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki ijmalezy zwracd uwag
na sprawn& tych urzdzen oraz ich kompletn@ i prawidlowe podiczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére beg@olnio wiza sie z technologia prowadzenia robat,
dotyca:

- Rusztowa, ktore powinny by zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusaipwa

- Stanowisk pracy, ktore powinny byorganizowane w sposob wykluczay mazliwosé
upadku, potkric i okaleczé oraz zapewnigpy catkowicie swobog ruchow
pracownikbw w czasie pracy. $lie praca odbywa si w warunkach szczegodlnie

niebezpiecznych, pracownikow nzyewyposay¢ dodatkowo w pasy bezpiecmtwa i

inne niezlgdnesrodki ochrony osobistej. Pasy bezpiatst®va winny by przymocowane

do statych czsci budowli.
- Narzdzi, sprztu i odziezy — pracownicy winni b§ wyposaeni we widciwe, sprawne
narzdzia i sprzt oraz odzie ochronna.

Uwagi te stanow tylko przypomnienie nielicznych spraw zwanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpiedstwo i higier pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktory powinien zapewii staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystgiatownikow
przepisow bhp oraz wymagap.pa. Obowpzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomdci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikéazgoracownikdw wykonggych
roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowyzgi obowihzek przygotowania planu BIOZ w
zakresie zagten mogcych wysgpi¢ podczas prowadzenia robot.
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.Remont elewacji , budowa drenaopaskowego wraz z izolagpionows i poziomascian fundamentowych dla
budynku przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu” dz.245/5, 245/6, 243 obb nr 21 Nowe Miasto

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami guygi powodowa niebezpieczestwo dla
pracownikow s:

* prace na wysokai

Nalezy zastosowa pasy lub szelki bezpieckstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow  konstrukcyjnych  lub  lin  asekuracyjnych boal prace  wykonywa
z pomostow otoczonych barierami o wys&didl,1 m. Pomosty magby¢ state, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przytaia i demontau rusztowa powinni
mie¢ zatazone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musgzaimymocowane do statychgzi
budowli. Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu protokolarnym
stwierdzagcym zgodné¢ montau z zasadami morta rusztowa, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po diszej przerwie w pracach, x@ej burzy, wichurze, ulewie lub
sniezycy naley dokon& starannych ogtzin stanu rusztowa Rusztowania wisge i na
wysiegnikach naley kontrolowa& codziennie przed rozpogzem robdét. Na wszystkich
rusztowaniach winny ky wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obei@em
pomostu. Rusztowanie powinnodkonserwowane.

* prace zwgzane z wigciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy strefy niebezpieczne, zagone spadaniem przedmiotow, ustawiaj
bariery ochronne, ostony,say ostrzegawcze w przepisowych odlggiach od budynku oraz
rozmieci¢ tablice ostrzegawcze. Weja do budynkéw oraz przeja w strefie zagrmnej
zabezpieczy daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytiedego na przebicie przez
spadajce przedmioty. Daszki winny bynachylone pod katem 45° w kierunkirddia
zagraenia, wysokeé¢ daszkéw min. 2,40 m, szerako co najmniej o 1 m wksze od szerokoi
przegcia.

Przyja¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewné bezpieczna i sprawna komunikacje utheiajagca szybka ewakuacje na
Wypadek paaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikgcy i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowegoctpiz.pa:..
- Posiada apteczk zesrodkami pierwszej pomocy

» warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszeniassivarunkow atmosferycznych — wyptenia opadow deszczu
$niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiapowyzej 10 m/s —roboty budowlane
nalezy bezwzgédnie przerwa.

7. Uwagi kaicowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumenté@zlednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych winno kyw pomieszczeniu.

Na budowie obowizuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenew spr
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwesty@ wychodzi poza zakres opracowania.
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