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1 DANE OGÓLNE 
 
1.1 Opis zamierzenia 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu remontu i wzmocnienia stropów w 
piwnicach, polegającym na zabezpieczeniu zagrożonych stropów i nadproży, a także 
zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupełnieniu i wymianie 
zniszczonych tynków sufitów. Układ pomieszczeń i ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace 
budowlane będą prowadzone tylko wewnątrz budynku, w piwnicy. Dodatkowo projektuje się 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian metodą iniekcji krystalicznej. 
 
1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora. 
2. Wizja na obiekcie i sporządzona inwentaryzacja. 
3. Ekspertyza Techniczna – w zakresie zawilgocenia i stanu technicznego elementów 

konstrukcyjnych w piwnicy z maja 2021 
4. Obowiązujące przepisy i normy. 
5. Projekt budowlany. 

 

2 OPIS TECHNICZNY  
 
2.1 Stopy betonowe 
Stopy pod murowane filarki wykonać z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm i wysokości  30 
cm .  Wierzch stóp na poziomie istniejącej posadzki. W trakcie wykopów zwrócić uwagę czy 
w miejscu posadowienia stóp nie przebiegają żadne przewody.  
 
2.2 Filary murowane i zamurowania 
Dla podparcia stalowych podciągów wzmacniających należy wykonać filary z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4 
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm i 25x38cm. W trakcie wznoszenia filarów 
przyściennych zaleca się wykonanie strzępi w ścianie w co trzeciej warstwie. Murowane 
filary posadowić na stopach betonowych. Filary otynkować tynkiem cem.-wap. kat.II.   
 
Ze względu na deformację posadzki na parterze należy wykonać podparcie podciągu 
stalowego składającego się z 4 dwuteowników stalowych. Podparcie zaprojektowano jako 
murowany filar z cegły pełnej kl.15 Mpa o przekroju 25x55cm. 
 
Wykonać zamurowanie dwóch wnęk okiennych  na pełno z cegły ceramicznej pełnej klasy 
15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Zapewnić pełne 
podparcie nadproża 
 
2.3 Podciągi stalowe 
Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [2]) projektuje się podeprzeć stalowymi 
podciągami wykonanymi ze stali kształtowej St3S walcowanej na gorąco o profilach 
pokazanych na rys. nr 2. Przyjęto podparcie profilami stalowymi HEA 120 do 160 - z uwagi 
na wymaganą szerokość stopki (większą od belek istniejących) oraz stosunkowo niską 
wysokość tych profili. 
Długość oparcia belek na filarach murowanych – min. 15 cm. Końcówki belek dokładnie 
obmurować. Zapewnić pełne podparcie belek stalowych na projektowanych słupach. Należy 
również zapewnić pełne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie 
klinów stalowych). Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 3.6 
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Do częściowej rozbiórki (podcięcia górnych fragmentów) drewniane ścianki działowe, które 
będą kolidować z montowanymi podciągami wzmacniającymi. 
 
2.4 Odcinkowe sklepienia ceglane 
Wykonać zbicie resztek tynków i wykonać nowy tynk cem.-wap. kat. II, a następnie 
białkować. Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 2.5 
 
2.5 Nadproża stalowe 
Do wymiany nadproża okienne piwnic od strony wewnętrznej. Proponuje się wymianę belek 
skrajnych na nowe, natomiast belki nadproży zamocowane wewnątrz należy wzmocnić 
poprzez podparcie. Zapewnić pełne podparcie nadproży. Na czas robót bezwzględnie należy 
podstemplować otwory. Wymiary i umiejscowienie filarów pokazano na rys. 2. 
W dwóch otworach okiennych, w pomieszczeniu części wspólnych proponuje się 
zamurowanie wnęk na pełno. 
 
2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie odsłonięte belki stropowe oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac malarskich odsłoniętą powierzchnię belek stalowych 
należy odrdzewić, oczyścić z zanieczyszczeń przez szczotkowanie ręczne czy mechaniczne 
lub przez czyszczenie metodą strumieniowo ścierną (piaskowanie). Przygotowanie podłoża 
stalowego do malowania powinno odpowiadać warunkom stopnia St2 lub Sa2 według PN-
ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi być poprzedzone mechanicznym 
usunięciem nierówności powstałych w procesach produkcyjnych (cięcie, gięcie, wiercenie 
otworów), belki należy również odtłuścić.  
Malowanie powinno przeprowadzać się w temperaturze nie niższej niż 5°C przy wilgotności 
nie wyższej niż 80÷90 %. Nie należy malować konstrukcji ogrzanych do temperatury 
powyżej 40°C. Miejsce pracy powinno być oświetlone, jasne i mieć dobrą wentylację, a 
powietrze powinno być oczyszczone z pyłu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń.  
Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe 
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstępu pomiędzy nakładaniem kolejnej 
powłoki. Malowanie wykonać przy pomocy pędzla lub przez natrysk.  
Przed wykonaniem prac zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków stosowania i 
bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta.  
 
2.7 Zabezpieczenie stropu drewnianego 
Wykonać całkowite zbicie tynków na sufitach w lokalu usługowym i pomieszczeniach części 
wspólnych. Na sufitach pomieszczeń części wspólnych wykonać całkowite zerwanie 
drewnianej podsufitki (z uwagi na jej stopień zawilgocenia). Po osuszeniu odsłoniętych 
elementów stropów wykonać montaż z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych. Wykonać 
malowanie sufitów farbami emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych. 
 
2.8 Posadzki 
Wykonać uzupełnienia ubytków posadzek z jastrychu cementowego grubości min. 5 cm.  
 
2.9 Odgrzybianie ścian i stropów 
Do odgrzybienia ścian należy użyć preparatów chemicznych, które posiadają pozytywne 
oceny Państwowego Zakładu Higieny, bądź certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej. Do 
likwidacji zagrzybienia proponuje się zastosować preparat  Ceresit CT 99. 
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2.10 Wentylacje 
Zaleca się wykonać wentylację pomieszczeń części wspólnej z uwagi na całkowity brak 
otworów okiennych, oraz nieużytkowanie tych pomieszczeń. Układ nawiewów pokazano na 
rys. nr 2w. 
 
2.11 Instalacje  
Na korytarzu, w celu podparcia skrajnej zagrożonej belki stropowej niezbędne jest 
przełożenie odcinka stalowej  rury wodnej. Na przewody przebiegające poprzez projektowane 
filarki założyć rury ochronne. 
 
2.12 Pozioma izolacja  przeciwwilgociowa  
Projektuje się wykonanie poziomej izolacji ścian metodą iniekcji krystalicznej np. preparatem 
Aquafin-F.  
 
Sposób wykonania iniekcji krystalicznej:  

• Wiercenie otworów w murze:  
Dla izolacji poziomej, wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, 
równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o średnicy 20 mm 
wykonuje się przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10 - 15 cm 
w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 
0,5% masowych lub gdy nie wykonuje się pomiarów  zasolenia, należy 
wykonywać otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, 
znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15cm.  

• Wykonać  otwory w odstępach co max. 15 cm  
• Otwory iniekcyjne nawiercić na głębokość muru minus 5 cm oraz pod kątem 30 do 

45°  do poziomu.  
• Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka 

iniekcyjnego wodą wypłukując jednocześnie z otworów pył z wiercenia.  
• Po około 30 minutach wprowadza się grawitacyjnie poprzez pakery iniekcyjne do 

otworów świeżo przygotowany środek iniekcyjny AQUAFIN-F, Okres wysycania 
otworu powinien wynosić minimum 24 godziny. Kolejne napełnianie otworu 
powinno nastąpić po całkowitym wchłonięciu preparatu w strukturę muru. 
Następnie otwory należy wypełnić bezskurczową zaprawą mineralną ASOCRET-
BM 

• Mieszaninę iniekcyjna przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy 
zastosować ją do 30 minut od czasu dodania wody.  

 
2.13 Pionowa izolacja  przeciwwilgociowa  
Na ścianach piwnic zagłębionych znacznie w gruncie (ściana  tylna i częściowo boczne) 
wykonać dodatkowo pionową izolację przeciwwilgociową w technologii Schomburg lub innej 
firmy specjalizującej się w technologii izolacji. Jako materiał izolacyjny zastosować 
dwuskładnikową bitumiczną powłokę uszczelniającą COMBIFLEX-AB2.  
Roboty odkrywkowe ścian budynku  prowadzić odcinkami o długości max. 3.0 m.  
Zaleca się wykonać wyrównanie ścian tynkiem cementowym, gładkim kat. II na całej 
wysokości części podziemnej ściany. Wykop zasypywać się dopiero po całkowitym 
wyschnięciu bitumicznej powłoki uszczelniającej.  
 
 
3 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
Wg projektu budowlanego 
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4 UWAGI KOŃCOWE 

1) Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym. 
2) Zaproponowane materiały zostały podane jako zalecane. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów i 
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania się do wytycznych producenta. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać niezbędne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

3) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i 
obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

4) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie autora projektu. 

 
 

opracował: 


