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Wałbrzych 15.09.2020 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409) 
z późniejszymi zmianami oświadczam, 

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

….............................................. 
podpis 
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1 1 DANE OGÓLNE 
1.1 Określenie zamierzenia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ściany frontowej i docieplenia ściany tylnej 
oraz wykonania pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian. 
 
1.2 Ogólna charakterystyka budynku 

Pow. użytkowa    647,91 m2 
Rodzaj zabudowy:    zwarta 
Liczba kondygnacji:    4 
Podpiwniczenie:    pełne 
Pokrycie:     papa asfaltowa 
Wysokość budynku:    15,90 m 

 
1.1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania 

1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a tut. pracownią 
2. Wizja na obiekcie i wykonana inwentaryzacja. 
3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 
4. Uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu 
5. Ustalenia z inwestorem. 
6. Polskie Normy 
 

1.2 1.4 Informacja o zagrożeniach dla środowiska 
Zakres robót nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami). 
 
1.3 1.5 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajduje się działka o 221/1 (inwestora) 
oraz 223 - obr. Śródmieście Nr 27. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 
2.1 Lokalizacja 
Budynek usytuowany jest równolegle do ulicy Brzechwy. Teren działki ze znacznym 
spadkiem w kierunku ściany tylnej. Utwardzenie terenu tylko od frontu – chodnik z 
nawierzchnią asfaltową.  
Budynek usytuowany jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy 
Śródmieście i figuruje w wykazie zabytków. 
 
 



 -     - 6  

2.2 Funkcja 
Budynek posiada 4 kondygnacje mieszkalne. Wejście główne do budynku od strony ściany 
frontowej. Budynek posiada dodatkowo wyjście na podwórze. Komunikację pionową 
zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. Na poddaszu znajduje się obszerny strych, a w 
piwnicach komórki lokatorskie. Od frontu znajduje się głęboka nisza służąca jako 
pomieszczenie śmietnika. Wody opadowe z dachu odprowadzane są poprzez rynny i rury 
spustowe do kanalizacji. 
 
2.3 Konstrukcja 
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewnętrzne ściany nośne wykonano z cegły 
ceramicznej o grubości od 82 cm na parterze do 52 cm na ostatnich kondygnacjach 
mieszkalnych (mierzone z tynkiem). Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Dach 
dwuspadowy kryty papą asfaltową. 
 
2.4 Opis stanu istniejącego elewacji 
Tynk zewnętrzny wykonano jako gładki. Stan tynku lichy, z licznymi ubytkami i 
odparzeniami na wszystkich ścianach. Na elewacji frontowej jedynymi ozdobami są płaskie 
opaski okienne szer. ok.12 cm oraz dwa gzymsy. Na elewacji tylnej nie występują żadne 
wystroje architektoniczne. W przyziemiu wykonano okładzinę z piaskowca na wys. od 25 do 
ok. 80cm. Cokół z licznymi ubytkami spoin.  
Stolarka okienna mieszkań w większości z PCV. Okna piwnic i strychu drewniane – znacznie 
wyeksploatowane, ubytki oszklenia. 
Drzwi wejściowe od frontu stalowe w stanie zadowalającym – do malowania. Drzwi z tyłu 
drewniane, silnie wyeksploatowane, z ubytkami drewna, liczne uszkodzenia i dziury – do 
wymiany. 
Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej + odcinki z PCV 
– odprowadzenie wód do kanalizacji. 
 
3 OPIS TECHNICZNY 
 
3.1 Zakres prac 
• zbicie tynków ze wszystkich ścian 
• wykonanie tynku cem.-wap. i malowanie na ścianie frontowej 
• wykonanie docieplenia ściany tylnej styropianem i częściowo wełną mineralną, w    
technologii lekkiej mokrej 
• wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej 
• wykucie i montaż podokienników zewnętrznych na nowe z PCV 
• wymiana stolarki okiennej piwnic i strychu 
• renowacja frontowych drzwi wejściowych i wymiana tylnych drzwi 
• pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic 
 
3.2  REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ 
 
3.2.1 Prace tynkarskie 
Wykonać zbicie tynku z całej ściany frontowej. Następnie wykonać nowy tynk 
cementowowapienny, gładki kat.III. 
 
3.2.2 Prace malarskie 
Wykonać malowanie elewacji farbami silikonowymi. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 
producenta. Kolorystykę elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerów 
katalogowych kolorów przedstawiono na planszy kolorystyki. 
 
3.3  DOCIEPLENIE ŚCIAN 
Zgodnie z ustaleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków docieplenie można 
wykonać tylko na ścianie tylnej. Natomiast elewacja frontowa w całości nie podlega 
dociepleniu.  
 
3.3.1 Obliczenia cieplno - wilgotnościowe  
Do wyliczeń przyjęto wymiarowanie ściany gr 52 cm: 

- tynk wewn. cementowo-wapienny     2,0 cm 
- mur z cegły ceramicznej pełnej     51,0 cm 
- styropian EPS 70-040 Fasada lub wełna mineralna  14,0 cm 

 
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej przegrody, o układzie i 
grubości warstw jw., wykazały, że współczynnik przenikania ciepła wyniesie: 

 Uc=0,23  <=  0,23 [W/m2K] 
 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń zaprojektowano docieplenie ścian styropianem EPS 
70-040 Fasada (λ=0,04[m2K] ) o grubości 14cm oraz wełną mineralną gr 14 cm (w pasach 
oddzielenia pożarowego). Ościeża okien (po odbiciu tynku) docieplić styropianem gr. 3cm. 
Również wykonać docieplenie pod podokiennikami zewnętrznymi styropianem gr. 3cm – po 
uprzednim skuciu zaprawy. 
 
3.3.2 Bezspoinowy system docieplenia styropianem 
Projektuje się wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą o następującym układzie warstw 
docieplenia: 

- płyty styropianowe, 
- zaprawa klejowa, 
- siatka podtynkowa, 
- środek gruntujący, 
- wyprawa tynkarska Acrylit –SL – baranek 

Wykonać tynk  cienkopowłokowy metodą lekką–mokrą z zastosowaniem systemu np firmy 
KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT–SL „baranek” o gr. ziarna 1,0mm z 
grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach 
kolorystyki.  
 
3.4 Bezspoinowy system docieplenia wełną mineralną 
Ze względu na wymagania dot. stref pożarowych w miejscach styku z budynkami sąsiednimi 
należy wykonać pasy oddzielenia pożarowego materiałem niepalnym w klasie odporności 
ogniowej EI60 - wełną mineralną w pasie szerokości min. 2,0m. Wykonać tynk  
cienkopowłokowy metodą lekką–mokrą np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk 
silikonowy ACRYLIT–SL „baranek” o gr. ziarna 1,0mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg 
palety barw firmy KOSBUD przedstawione na rysunkach.  
 
3.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 
3.6 Obróbki blacharskie   
Wykonać wymianę wszystkich podokienników na nowe z PCV - kolor biały. 
Wymienić rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tła. 
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Na gzymsach zamontować obróbki z blachy stalowej powlekanej w kolorach podanych na 
planszach kolorystyki. 
Na obróbkach gzymsów zamontować kolce przeciw ptakom. 
 
3.7 Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę okien piwnicznych i strychu. 
Po wykuciu starych ościeżnic drewnianych należy obsadzić nowe okna z PCV o wymiarach 
jak okna zdemontowane. Przed zamówieniem okien sprawdzić wymiary z natury. 
Okna drewniane mieszkań do renowacji i malowania na kolor biały.  
Na parapetach okien strychowych i kl. schodowej i oknach pomieszczeń po WC zamontować 
kolce przeciw ptakom. 
 
3.8 Stolarka drzwiowa 
Stalowe drzwi wejściowe do oczyszczenia i malowania. Usunąć starą malaturę i wykonać 
nowe malowanie drzwi emalią ftalową w kolorze ciemny orzech. Drzwi malować wg planszy 
kolorystyki 
Drzwi  tylne do wymiany na stalowe wg wymiarów istniejących i zestawienia stolarki. 
Zamontować nowe klamki z szyldami i zamek wpuszczany.  
 
3.9 Cokół kamienny 
Oczyścić powierzchnię kamienia. Usunąć zwietrzałe spoiny i wykonać nowe ospoinowanie.  
Wykonać hydrofobizację powierzchni. preparatami do hydrofobizacji kamienia np. 
impregnatem hydrofobizującym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu za pomocą 
pędzla albo wałka lub natryskiwanie preparatu. 
 
3.10 Schody wejściowe – ściana frontowa 
Na schodach wykonać okładzinę z mrozoodpornych płytek antypoślizgowych typu Gres, - 
zastosować płytki ryflowane. 
Na prawej ścianie wejścia zamontować pochwyt ze stali chromoniklowej.  
Szczegóły wg rysunków projektu wykonawczego. 
 
3.11 Schody wejściowe – ściana tylna 
Wykonać remont istniejących stopni poprzez odtworzenie betonowych stopni wraz z 
murkami policzkowymi. Na schodach wykonać okładzinę z mrozoodpornych płytek 
antypoślizgowych typu Gres, na stopniach zastosować płytki ryflowane. 
Szczegóły wg rysunków projektu wykonawczego. 
 
3.12 Murki oporowe – ściana tylna 
Wykonać uzupełnienie tynków i malować ściany murów i stalowych balustrad wg rysunków. 
 
4 IZOLACJA ŚCIAN 
 
4.1 Roboty ziemne 
Ze względu na znaczną głębokość posadowienia budynku od strony ulicy – od ok. 2,9 do 
3,6m poniżej terenu i wynikające z tego utrudnienia, zaleca się wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej na głębokość maksymalnie do 2,0 - 2,5m poniżej poziomu terenu.  
Po zakończeniu robót należy odtworzyć chodnik asfaltowy. 
Wykopy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 3,0 m. Ściany wykopów umocnić poprzez 
szalowanie lub wykonywać ze skarpą (od strony tylnej). Wykopy umocnione wykonać 
bezwzględnie od strony ulicy. Po wykonaniu izolacji ściany budynku wykop zasypać z 
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zagęszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu przystąpić  w sposób analogiczny 
do wykonywania następnego odcinka wykopu przy ścianie budynku. Zabrania się wybierania 
gruntu poniżej poziomu posadowienia budynku. W miejscach gdzie występujące uzbrojenie 
podziemne roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Zasypywanie należy przeprowadzić zagęszczając warstwami co 30 cm. Materiał zasypowy 
należy nanosić warstwowo i ubijać. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić 
warstw ochronnych oraz uniknąć obsunięcia. 
 
4.2 Pionowa izolacja  przeciwwilgociowa  
Na ścianach piwnic i fundamentów, poniżej terenu wykonać pionowe izolacje 
przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy specjalizującej się w 
technologii izolacji. Jako materiał izolacyjny zastosować dwuskładnikową bitumiczną 
powłokę uszczelniającą COMBIFLEX-AB2.  
Roboty odkrywkowe ścian budynku  prowadzić odcinkami o długości max. 3.0 m.  
Zaleca się wykonać tynk cementowy gładki kat. II na całej – dostępnej - wysokości części 
podziemnej ściany. Wykop zasypywać się dopiero po całkowitym wyschnięciu bitumicznej 
powłoki uszczelniającej.  
 
 
4.3 Pozioma izolacja  przeciwwilgociowa  
Projektuje się również wykonanie poziomej izolacji ścian metodą iniekcji krystalicznej. 
Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonać się w jednej linii na wybranym poziomie 
- równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o średnicy 20 mm wykonać 
przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10-12,5 cm. Otwory iniekcyjne 
wiercić się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu.  
W tak przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzić grawitacyjnie, po około 30 minutach od 
nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu 
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. 
Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) 
otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu 
szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. 
 
 
5 Informacja dotycząca planu BIOZ 
 
Prowadzone roboty wymagają sporządzenie planu BIOZ 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być przeszkoleni z zakresu przepisów 
BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
Uwagi dotyczące części opisowej planu BIOZ: 
1) Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem: 
• roboty tynkarskie 

• roboty malarskie 
• roboty dociepleniowe 
• roboty ziemne 
• roboty izolacyjne 

Założenia ogólne: 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać sporządzony przez 

kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. 
• Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane 

w biurze kierownika budowy. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Do wykonania prac budowlanych powinni być zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący pod 
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót osób. 

PRACE NIEBEZPIECZNE: 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

1) Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m występuje przy wykonywaniu robót remontowych – 
maksymalna wysokość ściany – ok. 19,60 m. 

2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 
przykrycia wykopu); 

3) Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu) 

4) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

5) Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i wyposażony w tablice 
ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i wynikających z tego zagrożeniach. Wejścia do 
budynku winny posiadać zadaszenia chroniące przed uderzeniem spadającymi ewentualnie 
przedmiotami. 

6) Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu zabezpieczeń. Do prac 
dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie zezwalające na 
podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn i urządzeń, w 
sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi 

7) Wjazd i wejście na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy sprzętu i rusztowań.  

8) Strefy niebezpieczne - w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  

Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio 
kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Roboty ziemne 
powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 
Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robot ziemnych 
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1.10 m 
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1.0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niż 1.0 m lecz nie większej od 2.0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie 
głębokość większą niż 1.0 m od poziomu terenu należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość 
pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje 
prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 2.0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
• w odległości mniejszej niż 0.60 m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
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• obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
ZAKRES SZKOLENIA: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (montaż pokrycia dachowego na 
wysokości, montaż i demontaż rusztowań) winny być przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie: 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież i obuwie ochronne, 
maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokości), 
• obowiązków pracownika i konieczności wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden 
brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistów wyznacza kierownik budowy. 
• postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz będą usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznać 
się z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY: 
Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem 
budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy. 
Odpowiedzialność za łączność spoczywa na właścicielu firmy wykonującej prace. 
Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność przedstawicielowi generalnego wykonawcy. 
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 
Telefony alarmowe: 

– ogólny telefon alarmowy: 112 
– pogotowie ratunkowe: 999 
– straż pożarna: 998 
– policja: 997 

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu 
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 
ZAKRES MONITORINGU: 
Kierownik budowy przeprowadza kontrolę warunków bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik 
budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. Powyższe kontrole będą 
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac, organizuje pracę w taki sposób aby były zapewnione 
wymogi bezpieczeństwa. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków winien znajdować się w biurze 
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za 
BIOZ w poszczególnych firmach podwykonawczych, jeśli takie w procesie budowlanym zaistnieją. 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. działania na wypadek zagrożenia życia, awarii, pożaru. 
2. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
3. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

 

6 UWAGI KOŃCOWE  
 
1) Zaproponowane materiały zostały podane jako zalecane. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów i 
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania się do wytycznych producenta. Wszystkie 
stosowane materiały powinny posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

2) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i obowiązującymi 
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przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
autora projektu. 

 

opracował: 


