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Walbrzych 15.09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 1 DANE OGOLNE

1.1 OKkreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu $ciany frontowej i docieplenia $ciany tylnej
oraz wykonania pionowej 1 poziomej izolacji przeciwwilgociowej §cian.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku

Pow. uzytkowa 647,91 m2
Rodzaj zabudowy: zwarta

Liczba kondygnac;ji: 4
Podpiwniczenie: pelne
Pokrycie: papa asfaltowa
Wysokos¢ budynku: 15,90 m

1.1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Wizja na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.
4. Uzgodnienia z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow w Walbrzychu
5. Ustalenia z inwestorem.
6. Polskie Normy

1.2 1.4 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.3 1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o 221/1 (inwestora)
oraz 223 - obr. Srodmiescie Nr 27.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz $rodkow lacznos$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest rownolegle do ulicy Brzechwy. Teren dziatki ze znacznym
spadkiem w kierunku $ciany tylnej. Utwardzenie terenu tylko od frontu — chodnik z
nawierzchnia asfaltowa.

Budynek usytuowany jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy
Srodmiescie i figuruje w wykazie zabytkow.



2.2 Funkcja

Budynek posiada 4 kondygnacje mieszkalne. Wejscie gtowne do budynku od strony $ciany
frontowej. Budynek posiada dodatkowo wyjscie na podworze. Komunikacje pionowa
zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. Na poddaszu znajduje si¢ obszerny strych, a w
piwnicach komorki lokatorskie. Od frontu znajduje si¢ glgboka nisza stuzaca jako
pomieszczenie $Smietnika. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly
ceramiczne] o grubosci od 82 cm na parterze do 52 cm na ostatnich kondygnacjach
mieszkalnych (mierzone z tynkiem). Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej. Dach
dwuspadowy kryty papa asfaltowa.

2.4 Opis stanu istniejacego elewacji

Tynk zewnetrzny wykonano jako gladki. Stan tynku lichy, z licznymi ubytkami i
odparzeniami na wszystkich §cianach. Na elewacji frontowej jedynymi ozdobami sa ptaskie
opaski okienne szer. ok.12 cm oraz dwa gzymsy. Na elewacji tylnej nie wystepuja zadne
wystroje architektoniczne. W przyziemiu wykonano oktadzing z piaskowca na wys. od 25 do
ok. 80cm. Cokét z licznymi ubytkami spoin.

Stolarka okienna mieszkan w wigkszo$ci z PCV. Okna piwnic i strychu drewniane — znacznie
wyeksploatowane, ubytki oszklenia.

Drzwi wejsciowe od frontu stalowe w stanie zadowalajacym — do malowania. Drzwi z tytu
drewniane, silnie wyeksploatowane, z ubytkami drewna, liczne uszkodzenia 1 dziury — do
wymiany.

Obrdbki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej + odcinki z PCV
— odprowadzenie wdd do kanalizacji.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Zakres prac

* zbicie tynkow ze wszystkich $cian

» wykonanie tynku cem.-wap. i malowanie na $cianie frontowe;j

» wykonanie docieplenia $ciany tylnej styropianem 1 czg¢sciowo weilna mineralng, w
technologii lekkiej mokre;j

* wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej

» wykucie 1 montaz podokiennikoéw zewnetrznych na nowe z PCV

» wymiana stolarki okiennej piwnic i strychu

* renowacja frontowych drzwi wejsciowych 1 wymiana tylnych drzwi

* pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa §cian piwnic

3.2 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
3.2.1 Prace tynkarskie

Wykona¢ zbicie tynku z calej S$ciany frontowej. Nastgpnie wykona¢ nowy tynk
cementowowapienny, gtadki kat.III.

3.2.2 Prace malarskie
Wykona¢ malowanie elewacji farbami silikonowymi.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numeréw
katalogowych koloréw przedstawiono na planszy kolorystyki.

3.3 DOCIEPLENIE SCIAN

Zgodnie z ustaleniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw docieplenie mozna
wykona¢ tylko na $cianie tylnej. Natomiast elewacja frontowa w calo$ci nie podlega
dociepleniu.

3.3.1 Obliczenia cieplno - wilgotno$ciowe
Do wyliczen przyjg¢to wymiarowanie $ciany gr 52 cm:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 51,0 cm
- styropian EPS 70-040 Fasada lub welna mineralna 14,0 cm

Obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U=0,23 <= 0,23 [W/m’K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
70-040 Fasada (A=0,04[m’K] ) o grubosci 14cm oraz welna mineralng gr 14 cm (w pasach
oddzielenia pozarowego). Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm.
Roéwniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami zewngtrznymi styropianem gr. 3cm — po
uprzednim skuciu zaprawy.

3.3.2 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nast¢pujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe,

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek
Wykona¢ tynk cienkopowtokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu np firmy
KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,0mm z
grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach
kolorystyki.

3.4 Bezspoinowy system docieplenia welna mineralng

Ze wzgledu na wymagania dot. stref pozarowych w miejscach styku z budynkami sasiednimi
nalezy wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materialem niepalnym w klasie odpornosci
ogniowej EI60 - welna mineralnga w pasie szerokosci min. 2,0m. Wykonaé¢ tynk
cienkopowlokowy metoda lekka—mokra np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk
silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,0mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg
palety barw firmy KOSBUD przedstawione na rysunkach.

3.5 ROBOTY TOWARZYSZACE
3.6 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow na nowe z PCV - kolor bialy.
Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tla.
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Na gzymsach zamontowa¢ obrdobki z blachy stalowej powlekanej w kolorach podanych na
planszach kolorystyki.
Na obrobkach gzymsow zamontowac kolce przeciw ptakom.

3.7 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien piwnicznych i strychu.

Po wykuciu starych oécieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach
jak okna zdemontowane. Przed zamdwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.

Okna drewniane mieszkan do renowacji i malowania na kolor biaty.

Na parapetach okien strychowych 1 kl. schodowej i oknach pomieszczen po WC zamontowac
kolce przeciw ptakom.

3.8 Stolarka drzwiowa

Stalowe drzwi wejsciowe do oczyszczenia 1 malowania. Usuna¢ stara malatur¢ i wykonac
nowe malowanie drzwi emalia ftalowa w kolorze ciemny orzech. Drzwi malowa¢ wg planszy
kolorystyki

Drzwi tylne do wymiany na stalowe wg wymiardw istniejacych i zestawienia stolarki.
Zamontowac nowe klamki z szyldami i zamek wpuszczany.

3.9 Cokol kamienny

Oczysci¢ powierzchni¢ kamienia. Usuna¢ zwietrzale spoiny i wykona¢ nowe ospoinowanie.
Wykona¢ hydrofobizacj¢ powierzchni. preparatami do hydrofobizacji kamienia np.
impregnatem hydrofobizujacym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu za pomoca
pedzla albo watka lub natryskiwanie preparatu.

3.10 Schody wejsciowe — $ciana frontowa

Na schodach wykonaé¢ oktadzing z mrozoodpornych ptytek antyposlizgowych typu Gres, -
zastosowac ptytki ryflowane.

Na prawej $cianie wejscia zamontowac pochwyt ze stali chromoniklowe;.

Szczegbdly wg rysunkow projektu wykonawczego.

3.11 Schody wejsciowe — $ciana tylna

Wykona¢ remont istniejacych stopni poprzez odtworzenie betonowych stopni wraz z
murkami policzkowymi. Na schodach wykona¢ oktadzing z mrozoodpornych plytek
antyposlizgowych typu Gres, na stopniach zastosowac¢ plytki ryflowane.

Szczegbdly wg rysunkow projektu wykonawczego.

3.12 Murki oporowe — $ciana tylna
Wykona¢ uzupetnienie tynkoéw i malowac¢ §ciany murdw i stalowych balustrad wg rysunkow.

4 1ZOLACJA SCIAN

4.1 Roboty ziemne

Ze wzgledu na znaczna glebokos¢ posadowienia budynku od strony ulicy — od ok. 2,9 do
3,6m ponizej terenu i wynikajace z tego utrudnienia, zaleca si¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej na gigbokos¢ maksymalnie do 2,0 - 2,5m ponizej poziomu terenu.

Po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ chodnik asfaltowy.

Wykopy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopoéw umocni¢ poprzez
szalowanie lub wykonywaé¢ ze skarpa (od strony tylnej). Wykopy umocnione wykonaé
bezwzglednie od strony ulicy. Po wykonaniu izolacji $ciany budynku wykop zasypaé z
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zageszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu przystapi¢ w sposob analogiczny
do wykonywania nastgpnego odcinka wykopu przy $cianie budynku. Zabrania si¢ wybierania
gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. W miejscach gdzie wystepujace uzbrojenie
podziemne roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zaggszczajac warstwami co 30 cm. Material zasypowy
nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia.

4.2 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic 1 fundamentdw, ponizej terenu wykona¢ pionowe izolacje
przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy specjalizujacej sig¢ w
technologii izolacji. Jako material izolacyjny zastosowa¢ dwuskladnikowa bitumiczna
powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugos$ci max. 3.0 m.

Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. II na calej — dostgpnej - wysokosci czgsci
podziemnej $ciany. Wykop zasypywac si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej
powloki uszczelniajace;.

4.3 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Projektuje si¢ rowniez wykonanie poziome;j izolacji $cian metoda iniekcji krystalicznej.
Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykona¢ si¢ w jednej linii na wybranym poziomie
- rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o $rednicy 20 mm wykonac
przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstgpach co 10-12,5 cm. Otwory iniekcyjne
wierci¢ si¢ na gitgbokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

W tak przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzi¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, §wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, skladajacy si¢ z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego 1 wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym (flekujacym)
otwory, ktore po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu
szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o ggstszej konsystencji.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:
1) Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:
* roboty tynkarskie
* roboty malarskie
* roboty dociepleniowe
* roboty ziemne
* roboty izolacyjne
Zalozenia ogélne:
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczegciem robot.
e Dokumentacja budowy oraz niezbgdne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane
w biurze kierownika budowy.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

e Do wykonania prac budowlanych powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robo6t oséb.

PRACE NIEBEZPIECZNE:
Wykonywane roboty beda mogty stwarzaé¢ nastgpujace zagrozenia:
1) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystgpuje przy wykonywaniu robot remontowych —
maksymalna wysokos¢ Sciany — ok. 19,60 m.
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);
3) Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)
4) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym, dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
5) Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0s6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysokosci i wynikajacych z tego zagrozeniach. Wejscia do
budynku winny posiada¢é zadaszenia chroniace przed uderzeniem spadajacymi ewentualnie
przedmiotami.
6) Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac¢ przegladu zabezpieczen. Do prac
dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzystaé wylacznie ze sprawnych maszyn i urzadzen, w
sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obshugi
7) Wjazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowac bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow
drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegac stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.
8) Strefy niebezpieczne - w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materiatow jest zabronione.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych og6lnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robdt, ktoéry udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczego6lnych czynnosci. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych
mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieséci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1.10 m
nad terenem i w odleglos$ci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i szerokosci rownej glebokos$ci
wykopu. Wykopy bez umocnien i gigbokosci wigkszej niz 1.0 m lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiagnie
glebokos¢ wigkszg niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i glebokosci wigkszej od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
» w odleglosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
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* obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych (montaz pokrycia dachowego na
wysokosci, montaz 1 demontaz rusztowan) winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostac przeszkoleni w zakresie:

» zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie ochronne,

maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),

* obowiazkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden

brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.

* postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz beda usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznaé
si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPOLPRACY:
Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewni¢ faczno$¢ telefoniczng z kierownictwem
budowy. Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ wyposazony w telefon komorkowy.
Odpowiedzialno$¢ za tacznos¢ spoczywa na wiascicielu firmy wykonujacej prace.
Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac¢ si¢ u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

— ogblny telefon alarmowy: 112

— pogotowie ratunkowe: 999

— straz pozarna: 998

— policja: 997
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.
ZAKRES MONITORINGU:
Kierownik budowy przeprowadza kontrole warunkdéw bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole beda
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.
ODPOWIEDZIALNOSC:
Kierownik budowy odpowiada za koordynacje¢ prac, organizuje prace w taki sposob aby byly zapewnione
wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegdtowy zakres obowiazkéw winien znajdowaé si¢ w biurze
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu 0oséb odpowiedzialnych za
BIOZ w poszczegolnych firmach podwykonawczych, jesli takie w procesie budowlanym zaistnieja.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.

2. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

3. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

6 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw  innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
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przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



