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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie budowy instalacji wentylacji nawiewno -wywiewnej grawitacyjnej
oraz komindw dymowych w lokach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 11
Listopada 194 w Walbrzychu

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu budowe instalacji hydrantowej oraz montaz zestawu hydroforowego, tj.:

ROBOTY PODSTAWOWE:

- montaz przewodoéw wentylacyjnych,

- montaz przewodéw kominowych-dymowych
- montaz nawiewnikow okiennych

- montaz nawiewnikow Sciennych

ROBOTY TOWARZYSZACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- roboty remontowo-budowlane zwigzane z zabudowg przewodoéw wentylacyjnych
- wywo0z gruzu z terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja wywolana r6znica temperatur pomiedzy powietrzem
zewngetrznym 1 wewnetrznym

Kanal wentylacji — przewdd o odpowiednim przekroju stuzagcy do usuwani ai nawiewania
odpowiedniej ilo$ci powietrza.

Przew6d dymowy (komin) - sg przeznaczone do odprowadzania dymu, nadajg si¢ wigc do
kottéw na paliwa state, kominkéw, koéz 1 piecoOw kaflowych. Nie muszg by¢ odporne na
dziatanie kwasnych skroplin.

Nawiewnik okienny- urzadzenie montowane w gornej czgsci okna lub ramiaka stuzace do
nawiewania odpowiedniej ilosci powietrza

Nawietrzak $cienny — urzadzenie montowane w $cianie stuzace do nawiewania odpowiednie;]
ilosci powietrza.

Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika robot



Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych, czes¢ I -Roboty ogolnobudowlane, czgs¢ II -
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, cz¢s¢ V a takze obowigzujacymi przepisami 1 normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
Zmiane¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen wykonaé¢ wg
wytycznych ich producentow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi (w tym "Decyzj¢ o pozwoleniu
na budowe") jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST - zgodnie
z postanowieniami umowy, a takze dziennik budowy, zarejestrowany zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty umozliwiajace realizacje
robdt celem uzyskania zamierzonego efektu jakim jest wykonanie wentylacji nawiewno-
wywiewnej grawitacyjnej oraz budowa kominéw dymowych. Pelna dokumentacja projektowa
w okresie przygotowywania ofert dostepna bedzie w siedzibie Zamawiajacego. Jeden komplet
dokumentacji zostanie przekazany Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektows i specyfikacjami technicznymi .

Dokumentacja projektowa 1 ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem stanowigcym przedmiot realizacji kontraktu
po uzgodnieniu z Zamawiajacym terminu dokonania ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian.
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowsa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty beda
niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty wykonane poprawnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

1/ Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

2/ Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow poddawanych
remontowi przez osoby zatrudnione w obiekcie oraz upowaznione do przebywania w
obiekcie, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do budynku dla wszystkich
uzytkownikow.

3/ Wykonawca w ramach zabezpieczenia terenu budowy umozliwi ciggle korzystanie z wyjs$¢
ewakuacyjnych z budynku. Przed przystagpieniem do zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji budynku.

4/ Wykonawca w ramach kontraktu uprzatnie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt 1 likwidacji placu budowy
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca; ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajagcych  ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy. ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke. jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwe oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organow
administracji i panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sag wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, oraz za instalacje wewnetrzne takie jak rurociaggi, kable itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne do prawidlowego zabezpieczenia dostgpnosci obiektu dla jego
obstugi 1 uzytkownikow

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalno$cig. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnos$ci publicznej i
prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje sie¢, ze sg wliczone w
cene¢ kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy =~ w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca 1 przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene¢ kontraktow3.



1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zawigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach. przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow. kiedy takie
naruszenie wyniknie  z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.11. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rOwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjng budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania.
zainstalowania, utrzymania 1 demontazu tablicy informacyjnej bedzie uwzgledniony w cenie
kontraktu. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot, a po ich zakonczeniu zdemontowana. Koszt wykonania 1
utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji robot) nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng kontraktowa.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona 1 dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlang dokumentacj¢ powykonawczg w formie zmian powykonawczych
naniesionych na czerwono na dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do pozwolenia
na budowe. Zmiany winny by¢ zaakceptowane przez Projektanta. Koszt wykonania
budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wigczony w cene kontraktow3.



1.6. Zaplecze Wykonawcy.

Zamawiajacy podczas przekazania placu budowy wskaze Wykonawcy pomieszczenia
socjalne 1 przeznaczone na podreczny magazyn, ktore stanowi¢ beda zaplecze budowy. W
ramach kwoty przewidzianej w kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania 1 likwidacji
zaplecza Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to zaplecze.

Rozliczenie wody 1 energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza oraz placu budowy nastapi
poprzez zamontowanie przez Wykonawce na wiasny koszt podlicznikéw energii 1 wody. Na
podstawie odczytow podlicznikow Wykonawca rozliczy si¢ z Zamawiajagcym z pobranej
energii elektrycznej 1 wody. Koszty poboru mediow nie podlegaja odrgbnej wycenie 1
przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktow 1 materialow przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania 1 okre$leniu wilasciwosci 1 wymogdéw technicznych

zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentow) pod

warunkiem:

- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i1 inspektora nadzoru

2.1. 'Wymagania ogolne stosowania materialow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg techniczna, majace
istotny wptyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,



5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywac¢ oswiadczenia, oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2.  Wymagania szczegolowe dla materialow.

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatly podstawowe:

Przewo6d wentylacji grawitacyjnej izolowany — przewod z blachy stalowej ocynkowanej gr
0,5mm w izolacji z welny grubosci 3,5cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,5mm

Przewo6d wentylacji grawitacyjnej — przewod z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,5mm.
Komin dymowy izolowany — dwuscienny system kominowy wykonany z blachy
nierdzewnej zaliczany do gatunku zaroodpornych o grubosci materialu do wykonania
przewodu spalinowego rowng 1mm, odpornej na dziatanie temp do 600°C komin pracujgcy w
podci$nieniu. Grubos¢ izolacji 5.0cm.

Komin dymowy izolowany - jednoscienny system kominowy wykonany z blachy
nierdzewnej zaliczany do gatunku zaroodpornych o grubosci materialu do wykonania
przewodu spalinowego rowng 1mm, odpornej na dzialanie temp do 600°C komin pracujgcy w
podci$nieniu.

Nawiewnik okienny — nawiewnik okienny montowany w ramiaku lub skrzydle okna o
wydajnosci powietrza nawiewanego 29m3/h

Nawietrzak — nawietrzak $cienny typu NP1 z filtrem montowany w $cianie o wydajnosci
powietrza nawiewanego do 120m’/h.

Cegly-cegly pelne o wymiarach standardowych, k1.100

Plyty GK - ptyty kartonowo-gipsowe o gr. 12,5mm ognioodporna

2.3. Skladowanie materialow.

Sktadowanie materialow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport 1 sktadowanie rur i
ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wilasciwosci materiatlow i
zewnetrznych warunkoOw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Rury 1 ksztaltki stalowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70 %. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korozyjnie (m.in. kwasy i1 amoniak). Rury o



roznych $rednicach 1 grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonani 1
odbioru robot. lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja. mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru. nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet. maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzg¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie 1 przyjmuje si¢. ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport
1 sktadowanie materiatdw (m.in. rur 1 ksztattek) musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,



- odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powolanych przepisOw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Realizacja robot.
5.2.1. Roboty przygotowawcze i demontazowe.

- demontaz istniejagcych okapow

- demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych

- wykonanie przebi¢

-wyznaczenie trasy przebiegu przewodow kominowych 1 wentylacyjnych
-wyznaczanie miejsca osadzenia kratek

- wywoz gruzu i ztomu z terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot demontazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce
sktadowania zdemontowanych elementow instalacji. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru posegregowa¢ 1 wywiez¢ na wysypisko lub na
uzgodnione miejsce sktadowania.

5.2.2.Roboty remontowo-budowlane.

Zakres robdt remontowo-budowlanych, zwigzanych z budowa wentylacji nawiewno-
grawitacyjnej oraz przewodow kominowych.
-montaz przewodoéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami
-montaz przewodow kominowych
-montaz nawiewnikow okiennych
- montaz nawiewnikow NP1
-montaz kratek wentylacyjnych
- zabudowa kanalow wentylacyjnych
- malowanie emulsyjne wykonanych zabudowan
-naprawa $cian 1 stropbw w budynku w zakresie zamurowania, otynkowania,
miejscowego malowania, nawigzujacego do stanu istniejagcych powlok malarskich
oraz uzupehlienia okladzin §cian oraz posadzek w miejscach po przekuciach 1
bruzdach

5.2.3.Roboty instalacyjne.
5.2.3.1.Montaz wentylacji.

Montaz przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z opinig techniczna oraz
instrukcja techniczng montowanych przewoddéw danego producenta. Ponadto przewody
montowac¢ w nastepujacy sposob:

-przewody wentylacyjne dwuscienne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych
przy pomocy systemowych obejm mocowanych w odlegtosci co 2,0m

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodoéw lub
przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna
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mineralna lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
-przewody jednoscienne montowane w istniejacych kominach stabilizowa¢ co 3,0m przy
pomocy obejm stabilizujgcych.

Nawiewniki okienne montowa¢ w gornej czeSci ramiaka okna lub skrzydta
nawiewniki typu NP1 montowac nad oknem zgodnie z wymogami PN.

Kratki wywiewne montowaé¢ pod sufitem, wolny przekroj kratki rowny 0,016m’.

5.2.3.2.Montaz komindow.

Montaz przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z opinig techniczna oraz
instrukcja techniczng montowanych przewoddéw danego producenta. Ponadto przewody
montowa¢ w nastepujacy sposob:

-przewody kominowe dwuscienne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych przy
pomocy systemowych obejm mocowanych w odlegtosci co 2,0m

- przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wekna
mineralna lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- kominy jedno$cienne montowane w istniejgcych kominach stabilizowa¢ co 3,0m przy
pomocy obejm stabilizujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli.

Kontrola jakos$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze .

Badania poprawnosci wykonania instalacji zgodnie z opinia.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wentylacji oraz przewoddéw kominowych.
Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania kratek

Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania nawiewnikow okiennych 1 NP1
Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania przewodow wentylacyjnych i kominowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robdt 1 kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen na piSmie z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
m’ - przewody wentylacyjne i kominowe
sztuka - nawiewniki 1 kratki,
m2 - malowanie, zabudowy przewodow

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda 1 odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa,
zapewniajaca uzyskanie zalozonych parametrow czynnikow: grzejnego 1 chlodniczego
(temperatura zasilania, przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty remontowo-budowlane i elektryczne zwigzane z montazem instalacji
hydrantowej i1 zestawu hydroforowego

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

d) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym w oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, stanowigcego cze$¢
dokumentacji przetargowej oraz cen jednostkowych robot, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktére ustalone zostanie wynagrodzenie ryczattowe beda

obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami.

- wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania oraz ewentualnych
- ubytkow 1 transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT.

Ptatnos$ci za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r
wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz.I. ,,Roboty
ogolnobudowlane”, cz.11-, Instalacje sanitarne 1 przemystowe” i cz.V-, Instalacje elektryczne”

6. Polskie Normy w tym normy przywolane w ustawie przytoczonej w pkt. 10.6. oraz

PN-83/B-03430/Az31uty2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.
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