OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czgsci stropu nad piwnicg w budynku przy

ul. Brygady Gorniczej 5 w Walbrzychu
2. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Watbrzych ul. Brygady Gorniczej 5 dziatka nr 101/1 obreb Konradow 15
Rodzaj budowy: wzmocnienie belek stropowych piwnic

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa ul. Brygady Gorniczej 5 w Walbrzychu

Kubatura budynku: 2464m?®

Powierzchnia zabudowy: 224m?

Wysokos$¢ budynku: 11,5m

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Brygady Gorniczej 5 , identyfikator dziatki
026501_1.0033.101/1.

3.2. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Brygady Goérniczej 5 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny
( czterokondygnacyjny) podpiwniczony catkowicie.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe.

Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych od
1200 do 1240. Osiowy rozstaw belek jest zrdznicowany od 121cm do 1215cm. Rozpigtosé
belek w pomieszczeniu gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 482cm do 485cm.
Wysoko$¢ pomieszczenia w §wietle pod belkami 185cm w tuku 196cm. Poprzeczny wymiar



stalowej belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 220mm oraz szeroko$¢ stopki 98mm
oraz 240cm stopka 106mm

W pomieszczeniach piwnicznych po prawej stronie wymagane jest wzmocnienie
belek stropowych stalowych oraz w pomieszczeniu po lewej stronie przy schodach
piwnicznych.

Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie §cian piwnic czg$¢ belek stropowych skorodowata.

Belki ktore wymagaja wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng
potke. Takie wilgotne $rodowisko spowodowalo skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych.

4. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia
Zwigkszony poziom wilgoci w piwnicy spowodowat korozje elementow stalowych stropow
piwnic.

Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do korozji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych 1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposéb wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych elementéw
stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrd) poprzeczny przelicza si¢ wzorami
Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Brygady Gorniczej 5 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podiozy¢”
stalowe belki dwuteownikowe typu HEB120 wsparte na elemencie podporowym oraz na
stupach stalowych .

Obliczony wskaznik wytrzymato$ci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1240 oraz 1220 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 120 przeniesie
obcigzenia stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane bedg do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okre$lenie elementdow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza 1 mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace



szczegblnych parametréw wytrzymalosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegta zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymatosciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymatos¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane i uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w poditozu pelnym, czy
posiadajgcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — nalezy poznac
ogblne zasady wykonywania solidnych i wytrzymalych potaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktoére powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo§¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy s3
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypetnienie otworu zaprawa FIS VS 100C Iub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrgcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypelniacza.

ko

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w Scianie zewnetrznej szczytowej 30cm, natomiast
w §cianie wewnetrznej przelotowo.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usung¢ skorodowane i rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i1 elementow
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejgce belki stropowe 1 podeprze¢ stemplami. Po montazu elementow
podporowych oraz stupdéw stalowych stemplowanie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne
szczeliny powstate miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie
klinowac blachg stalowa. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Odzialywanie na Srodowisko
Wykonanie rob6t remontowych stropéw nie be¢dzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw piwnic.


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Walbrzych, ul. Brygady Goérniczej 5 dziatka nr  101/1 obrgb
Konradéw 15

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1. Informacje wstepne

10.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych piwnicy
w budynku przy ul. Brygady Goérniczej 5 w Walbrzychu

10.1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
10.1.4. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Brygady Gorniczej 5 w Watbrzychu
10.1.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
c10.1.6

. Wskazanie elementéw dziatki, ktoére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

10.2. OPIS TECHNICZNY

10.2.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petna dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym



wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Zze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbe¢dnych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach
zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
Opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

10.2.2. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materialéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Demontaz czesci $cianek dzialowych ceramicznych

- Montaz elementéw wsporczych i stupow stalowych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Odtworzenie $cianek dziatowych

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne 1 technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w s3asiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

10.2.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatoéw przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:
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- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

10.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

10.2.5. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z robot budowlanych prowadzonych w

strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $Srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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