OPIS TECHNICZNY
Dla wykonania stropu z plyt WPS na belkach stalowych

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany czesci stropu drewnianego na strop z ptyt
WPS na belkach stalowych nad mieszkaniem nr 17 budynku przy ul. Niepodlegtosci 77 w
Watbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Niepodleglosci 77 mieszkanie nr 17
2.2 Opis konstrukcji projektowanego stropu

Projektuje si¢ strop z ptyt WPS na belkach stalowych.  Zaprojektowano belki stalowe
dwuteownikowe 1200. Belki oparte beda w gniazdach $cian nosnych na glgbokos¢ min.
25cm. Gniazda po zamontowaniu belek stropowych wypelnione zostang zaprawg cementowa.
Projektuje si¢ plyty stropowe Zelbetowe typu WPS 100. Przestrzen pomig¢dzy belka stropowa
a $ciang poprzeczng wypetniona zostanie betonem B20 zbrojonym pretami o srednicy 8mm
w rozstawie co 20cm. Montaz belek stalowych nalezy rozpocza¢ od najdalszej belki od $ciany
poprzecznej w pokoju. Belke stalowg nalezy zamontowac¢ przy belce drewnianej istniejace;.
Montaz stropu WPS kontynuowaé¢ w kierunku $ciany. Jezeli po montazu belek i ptyt WPS
pozostanie przestrzen pomiedzy stropem WPS a §ciang , nalezy ja wypelni¢ wg opisu jak
wyzej.

Wysokos$¢ stropu zostanie dostosowana do istniejgcego pozostatego stropu drewnianego
belkowego ze $lepym putapem. Roznicg w wysokosci (grubosci) stropu nalezy niwelowac
styropianem. Warstwa podkladowa podposadzkowa wykonana =zostanie z jastrychu
cementowego o grubos$ci min. 4cm zbrojonego siatkg stalowa o $rednicy 3mm i oczkach 15
na 15cm. W pomieszczeniu tazienki mieszkania nr 23 wykonana zostanie izolacja
przeciwwilgociowe. Posadzka panele podtogowe w pomieszczeniu pokoju, natomiast w
pomieszczeniu lazienki ptytki ceramiczne podtogowe — dotyczy mieszkania nr 23. Scianki
dzialowe wykonane zostang z ptyt GK na ruszcie metalowym. W §ciance zamontowana
zostanie izolacja akustyczna z welny mineralnej. Czg$ciowa wymiana stropu nad
mieszkaniem nr 17 wigza¢ si¢ bedzie z demontazem S$cianek dziatowych oddzielajacych
tazienki od pomieszczenia kuchni w mieszkaniach nr 17 1 pomieszczenia pokoju w
mieszkaniu nr 23 a nastgpnie odtworzenia pomieszczen tazienek w przedmiotowych
mieszkaniach.



2.3 Opis stanu technicznego obiektu

Istniejgcy strop wykonano z belek drewnianych . Jest to strop nad mieszkaniem nr 17. Na
przedmiotowym stropie w mieszkaniu nr 23 wydzielono pomieszczenie tazienki. Brak izolacji
przeciwwilgociowej spowodowat zniszczenie czgsci belek drewnianego stropu.

Scianki dzialowe w mieszkaniu nr 17 oraz nr 23 wykonano z ptyt GK na ruszcie metalowym.
W pomieszczeniu tazienki mieszkania nr 23 $cianki licowane ptytkami Sciennymi
ceramicznymi do peinej wysokosci. Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych.

W mieszkaniu nr 17 w pomieszczeniu tazienki §ciany licowane ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 130cm. Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych.

3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, taSmami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym.

3.2 BHP przy robotach stropowych.

Przed rozpoczgciem robot stropowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie pomieszczenia pod stropem rozbieranym i jego
oznakowanie w sposob wykluczajacy dostep osob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej
trwania,

Uwaga!

W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych przebywanie ludzi na nizej

potozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy wymianie stropu.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci pomosty

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego

nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie w¢zlow na linach i fancuchach i laczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci robot.

4.1 Zasady ogolne

Roboty rozbiorkowe stropu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.



W pierwszym etapem bedzie rozbidrka Scianek dzialowych oraz drewnianego stropu. Kolejnosé
rozbiorki drewnianego stropu nad mieszkaniem nr 17: rozbiorka paneli podtogowych i desek
podtogowych, demontaz polepy i desek s$lepego pulapu, demontaz desek podsufitki oraz
demontaz belek stropowych.

4.2 Wykonanie nowego stropu

Projektowany strop wykonany zostanie z belek stropowych dwuteownikowych | 200. Belki
montowane beda w gniazdach $ciennych. Po zamontowaniu i oszpatdowaniu gniazd
zamontowane zostang ptyty WPS. Przestrzen pomigdzy skrajng belka a $ciang poprzeczna
budynku wypetnia zostanie zbrojonym pretami o $rednicy 8 mm betonem. W tym celu nalezy od
spody wykona¢ deskowanie na ktérym utozone zostang prety zbrojeniowe w rozstawie co 20cm.
Wykuta zostanie bruzda $cienna, nastepnie wykonana zostanie wylewka betonowa. Kolejny etap
prac konstrukcyjnych to szpaldowanie zaprawg cementowg przestrzeni pomiedzy ptytami
stropowymi a srodnikiem belki. Dalsze prace zwigzane beda z montazem ptyt styropianowych.
Grubo$¢ ptyt styropianowych dostosowana zostanie do grubosci wymienianego stropu
drewnianego w taki sposob, aby po wykonaniu wszystkich warstw nowego stropu ich grubo$¢
byta taka sama. W pomieszczeniu fazienki mieszkania nr 23 wykonana zostanie izolacja
przeciwwilgociowa.

Posadzk¢ w pokoju mieszkania nr 23 projektuje si¢ z ptyt panelowych podtogowych. W
pomieszczeniu tazienki wykonana zostanie posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych.

4.3 Scianki dzialowe

Projektuje si¢ $cianki dziatlowe z ptyt GK na ruszcie metalowym. Tynki od strony
zewnetrznej lazienek gladzie gipsowe. Sciany od strony lazienek licowane ptytkami
$ciennymi ceramicznymi. Izolacja akustyczna $cianek dzialowych z welny mineralne;.

5. Uwagi koncowe

1.Do prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ wytacznie materialy 1 urzadzenia posiadajace wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementdow i w miare potrzeb
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych stropu przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy — dotyczy instalacji elektrycznej o$wietleniowe; .

6. Przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

oraz obowiazujacych przepiséw BHP

6. Oddzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robo6t remontowych stropu nad mieszkaniem nr 17 w budynku przy ul. Niepodleglosci
77 w Waltbrzychu nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowiska. Prace przyczynig si¢ do
zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania mieszkan

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 77 ( dziatka nr 498/3 obrgb Podgorze 33)



Informacja BIOZ
1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastgpujace;j
kolejnosci:
Dla wszystkich branz

+ roboty przygotowawcze i porzadkowe

+ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

+ roboty rozbidrkowe

+ montaz stropu z ptyt WPS na belkach stalowych

+ wykonanie nowych $cianek dzialowych prace wykonczeniowe wewnetrzne
Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych objetych opracowaniem
Mieszkanie nr 17 i nr 23 w budynku przy ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie placu rozbidrki znajdujg si¢ elementy rozbierane ktdre w catosci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
zagrozenie upadkiem z wysokosci
mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami ( belki ptyty WPS)
zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materialow budowlanych i1 narzedzi
zagrozenia katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem, niewtasciwa kolejnoscia robdt rozbiorkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementow, niestosowaniem obowigzujacych

-+

przepisow 1 wiedzy technicznej

zagrozenia od niewtasciwego postugiwania si¢ narzgdziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wywotane niezdolnoscia do pracy

zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie prac konstrukcyjnych

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych

Vol ok I

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofa budowlang nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caty czas
rozbidrki stropu. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materiatéw i tempa
pracy, intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto bezposrednio przed



przystapieniem do realizacji robodt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbiérkowych i montazowych
na przedmiotowym obiekcie

- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nast¢pujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ pomieszczenia przed dostepem osob postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

-zadba¢ o dobrg komunikacje¢ na terenie robdt ( wyznaczy¢ dojscia pracownikow, oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidtowg i skuteczna komunikacje werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnoscei:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przej$¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne 1 zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymalos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢
obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodza kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonawca 1 podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbiorkowych 1 konstrukcyjnych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i
doswiadczenie.

6.3 Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materiatow 1 sprzetu we wspotpracy z baza generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prac¢ w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i
szczegblowy zakres obowigzkéw znajduje sie¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktow na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedklada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem..

6.4. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru
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- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokos$ciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

6.7. Komunikacja i wspélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr.................ocooiiii

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i podac jego numer.
6.8. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzona krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktdrg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania medidw za odptatnoscig. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadki.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.
6.9 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikdéw z ryzykiem. W stosunku
do kierownikow robdt podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzg¢tu ochrony i przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciaggane nastgpujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu kierownika robét z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisOw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.

11



Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentow aktualnych badan pracownikow, szkolen 1 odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a s3 to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe;
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokodlarnie. Kopie tych protokotdéw sg przechowywane w
biurze kierownika budowy

6.10. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisje, sktadajacg si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu 1 zaproponuje
ustalenia co do metod osiagniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy s3a podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.

Opracowat :
Wojciech Czerwinski
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