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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul. Sw. Jézefa 3 w Watbrzychu”
1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$S¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.1. Rozbidrki
ST-1.2. Roboty murowe
ST-1.3. Roboty elewacyjne
ST-1.4. Roboty ciesielskie

1.3. Zakres robét objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogodlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych sg wymaganiami. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartosciag i wymaganiami. Roboty nalezy wykonywac
w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako $ciste okreslenie danej
marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Sw. Jézefa 3.

Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.

Inwestycja nie ma wplywu na interes osob trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora, dziatka Gminy Watbrzych.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢ciami

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

3
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Wykonawca.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszgca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw — zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
zZ ponumerowanymi stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych rob6t w formie obliczen, szkicow, zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan 1 préb stuzgcych ocenie jakos$ci
materiatéw.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robét powinny byc¢
nowe i pelnowarto$ciowe, z wyjatkiem materialéw wskazanych jako ,,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosc wykonywanych  robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci wykonania wraz z podaniem iloSci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji
przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce
i stanowiacy czes$¢ jego oferty.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢
terenu budowy.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
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1.4.18. Zadanie budowlane- cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.Nr
249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuge i sg zgodne z okre$long
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodnosci — =zastrzezony znak, nadawany Ilub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu
1 charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary rob6t

4/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji 1 harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajagcg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosownych
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ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robo6t.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacia Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dzialka, na ktérej zaprojektowany zostaly przedmiotowe prace jest dostgpna i Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢dg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
1 wptynie to na niezadowlalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacije na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty w ramach zadania, wykonywane bg¢dg na dziatlce budowlanej nr 165/1 1 161/1, obrgb
0028 Sobiecin, Walbrzych. Teren zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bgdzie mdgt nim
dysponowac¢ podczas realizacji Robot.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia wlasciwej wentylacji
4) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j
5) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie
wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu budowy za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.
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1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budow3 i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b trzecich,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robédt i likwidacji
placu budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne begdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul. Sw. Jézefa 3 w Watbrzychu



| ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami
i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot, a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wilaczone w ceng
kontraktowa.
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1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5
egzemplarzach na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na witasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii
elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatébw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wtasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie materiatléw
rozbidérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robdt.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie
i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialoéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Roboét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje si¢ do Ksigzki obmiaréw.
Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia
do dwdéch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bedg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiar6w wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Rob6t beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu

oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego:
- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér tych robdét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, normami 1 innymi ustaleniami.

8.3. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci i1 ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bgdzie dokonywane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy 1 bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci odbioru
powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele Zamawiajacego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru robét branzowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje tych
CZynnosci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badan, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
kar i odszkodowan na zasadach ustalonych w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek op6Znienia

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru i dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu rob6t, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbioér wykazanych nizej dokumentow:
- dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy 1 Ksiazke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,
- Operat techniczny,
- dokumenty i1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajace z dokumentow

kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robot na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),
- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- niezbgdne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajg¢cie pasa
drogowego, oplaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng 1 archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecie gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z oplatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczeg6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete

szczegbtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- optaty/ dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kotowy
1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

18

Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul. Sw. Jézefa 3 w Watbrzychu



| ST — 00.00 | Wymagania ogélne

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

94. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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