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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
., ) ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem $cian,
wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej, remont klatki schodowej .

Adres inwestycji:ul. Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Swidnicka 55, 58-303 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwigzanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje cato$¢ probleméw, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacje Techniczng podzielono na:
a) Ogolna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogolnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli 1 procedur odbioru.
Specyfikacje¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogolne

ST-01. Roboty termomodernizacyjne

ST-02. Roboty tynkarskie

ST-03. Roboty izolacyjne-izolacja pionowa

ST-04. Roboty posadzkowe
1.5 Podstawowe okreslenia.
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czeSci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostke¢ upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslong norma lub aprobata
techniczng.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegoélnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
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wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i realizacji Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czeg$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbiodr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osob¢ lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie begdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilos$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowos$¢ wykonanych robét i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczgeia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i



urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalgczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowe musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegolnione w chociaz
jednym z nich, s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robot.
Wykonawca bedzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementow budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczego6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.



1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczecia, az do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ kontynuacjg robot, nie pézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoéw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztows.



2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i
ilo$ci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okres$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i1 robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
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szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedilug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjga techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaroéw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okre§la¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub roboét uzupehiajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynno$ci i ustali¢c nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracef, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie r¢kojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rgkojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,



¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigeie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolfowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawg platnosci bedg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robdt i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych p.n.

,Remont elewacji z dociepleniem $cian wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej remont klatki schodowe;j” ul.
Swidnicka 55, 58-303 Walbrzych. Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegolnych branz:
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Walbrzych

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegoétowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci. Zaklada si¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre§cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST 01 — ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych dociepleniem $cian
zewngetrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
= odbicie tynkow,
=  przygotowanie podloza,
=  montaz izolacji termicznej,
= montaz listew naroznych
=  wykonanie warstwy zbrojacej,
=  wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskiej,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania §cian zewngetrznych sktada si¢ z nastgpujacych materiatow:

1. Material izolacyjny.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasngce, o gestosci objctosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowac¢ styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢ 10 mm. Odchytki grubosci plyt styropianu nie powinny
przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymato$¢ plyt styropianowych na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mnigjsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
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Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:
= dlascian - styropian EPS 70-038 gr. 16 cm,
= dla o$ciezy - styropian EPS 70-038 70 gr. 3 cm,

Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly

W miejscach styku z budynkiem sgsiednim nalezy wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materialem niepalnym w klasie
odpornosci ogniowej EI60. Do termoizolacji nalezy stosowa¢ ptyty z welny mineralnej o nieuporzadkowanym uktadzie
wtokien, réwnolegtym do powierzchni plyty lub prostopadtym (welna lamelowa) zgodne z Aprobata Technicznym, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta zgodnym z obowigzujacym przepisami.

2. Warstwy klejowe.
Materialy uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmy np. KOSBUD

- zaprawa klejgca do styropianu i zatapiania siatki — TERMOLEP-5
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

3. L aczniki
Faczniki mechaniczne mocowania pltyt styropianu.

= nalezy stosowaé tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, $rednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
=  dlugos¢ tacznika 220 mm, glebokos¢ kotwienia min 60 mm.

Faczniki mechaniczne mocowania plyt welny mineralnej.
Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania welny mineralne;j.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty KOSBUD — GRUNLIT U.

5. Siatki zbrojgce
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowaé siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
Siatke zatapia¢ w w masie klejowej TERMOLEP- U.

7. Materiatami uzupetniajgcymi systemu s3:
» listwy cokotowe,
= listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawe elewacyjng barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podtoza.

Po wyschnigciu gruntu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej ARCYLIT-SL —baranek 1,5-2,0 mm.
Proces nakladania tynku na $cian¢ obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na S$ciang, zdejmowanie nakltadu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakosci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowaé roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowa¢ wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi ocen¢ wartosci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocene oferty. Ocena wartosci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowa¢ typowe narze¢dzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
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= szczotki z whosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace z¢bate (10-12 mm) i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
=  dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych plyt styropianowych, mtotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, wakki i kratki malarskie, miary, taSmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastgpujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle pelne;j,
=  wiertarki bez udaru do wykonywania otworow w materiatach porowatych,
=  osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
mieszarki,
betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesi¢cy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi plyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkoéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcieficza¢ ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikow. Okres przydatno$ci do uzycia masy wynosi 12 miesi¢ey od daty produkceji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejnos$¢ robot przy wykonywaniu izolacji termicznej §cian zewnetrznych systemem BSO wyglada nastepujaco:

= przygotowanie podloza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed przystapie-
niem do docieplenia $cian dokona¢ przegladu ich stanu. Podtoze powinno spetniaé wymagania gwarantujace
odpowiednig przyczepnos¢ powtoki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usuna¢ i uzupelic¢ zaprawa
tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2 m.) rowniez nalezy wypelni¢ zaprawa tyn-
karska. Powierzchnig $cian przed montazem docieplenia nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i zagruntowaé $rod-
kiem gruntujacym;

= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ mase¢ klejowa i
umocowaé plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przyklejaé od dotu do géry w mijanke. Pod
pierwsza warstwa plyt nalezy zamontowaé listwe cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy wypehic
wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypehni¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypetia¢ szczelin
klejem do styropianu ze wzgledu na mozliwos¢ powstania mostkow termicznych.

= przyklejenie plyt z welny mineralnej
ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Na §cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ w ten sposob aby ich
styki nie pokrywaty si¢ ze ztaczami ptyt prefabrykowanych. Pomigdzy przyklejaniem do podloza ptyt z welny
mineralnej, a przyklejaniem ptyt ze styropianu wyst¢puja okreslone réznice. Do przyklejenia plyt z welny
mineralnej stosuje si¢ zaprawe¢ klejaca dedykowana do przyklejania welny. Aby zwigkszy¢ przyczepnosé
zaprawy do welny mineralnej, miejsca w ktorych zostanie ona natozona na plyte szpachlujemy wczesniej
cienka warstwa tejze zaprawy.
Wyro6zniamy dwa rodzaje ptyt z welny mineralnej, stosowane do docieplania $cian zewngtrznych budynkow:

* plyty z welny mineralnej o zaburzonym uktadzie wiokien, rownolegtym do powierzchni ptyty,
* plyty z welny mineralnej o prostopadtym uktadzie wtokien do powierzchni ptyty (welna lamelowa).
Przyklejenie fasadowych plyt z welny mineralnej o zaburzonym ukladzie wlékien:

W celu prawidtowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed nalozeniem wiasciwej
ilosci kleju na plyt¢ wykona¢ warstwe stykowa poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty /od strony
przyklejanej/ cienka warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie nakladana zaprawa. Nastgpnie natozy¢ klej na
przygotowane miejsca (technika ,,mokre na mokre”) pasmami o szerokosci minimum 3 cm przy obwodzie ptyty,
w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni plyty natozy¢ réwnomiernie minimum 6
plackow kleju o $rednicy min. 8 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna zapewni¢ co najmniej 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy ptyte niezwlocznie przytozy¢é do $ciany, dosuna¢ do juz przyklejonych plyt i docisnacé.
Welne mineralng przykleja¢ do $ciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na rownym podiozu
ok. 4,0 kg/m2.
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Po dostatecznym zwiazaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone pltyty wymagaja dodatkowego mocowania do
podioza odpowiednimi tacznikami mechanicznymi

Przyklejenie lamelowych plyt z welny mineralnej:

W celu prawidtowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed nalozeniem wiasciwej
ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowa poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) catej powierzchni ptyty
(od strony przyklejanej) cienka warstwa kleju. Nastgpnie na przetarta powierzchni¢ (technika ,,mokre na mokre”)
nalozy¢ warstwe kleju przy pomocy pacy zgbatej /o wym. zgbow 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy plyte
niezwlocznie przylozy¢ do $ciany, dosuna¢ do juz przyklejonych plyt i docisnagé. Welng mineralng przykleja¢ do
$ciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy na rownym podtozu ok. 5,0 kg/m?2.

Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone plyty nalezy mocowaé¢ do podtoza odpowiednimi
facznikami mechanicznymi.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt styro-
pianowych lacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kolnierzem do $cian, wedtug schematu w za-
faczeniu. Kohierze kotkéw nie moga wystawa¢ ponad powierzchnig styropianu. Potaczenia ptyt w narozni-
kach i przy osciezach wykona¢ zgodnie z zataczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z wldkna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na szeroko-
$ci ok. 1 m., a nastgpnie zatopi¢ w swiezej warstwie zaprawy siatke z wtokna szklanego. Nadmiar kleju wy-
gladzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke¢ montowa¢ na zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki
zalaczony jest do projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. W narozach
otworow nalezy stosowa¢ dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwigzaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po okoto 3 dniach od
zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podloze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

=  wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy natozy¢ zewnetrzng warstwe
tynku mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,,baranka” Przy ukladaniu tynku nalezy
doktadnie stosowac¢ si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okre§lonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatdéw posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z roznych systemow
termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywacé przy nast¢pujacych warunkach atmosferycznych :
= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25°C;
=  wystepuja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystgpuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjetych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowac, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci rob6t elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich wynikéw z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robot.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom roboét nie begdzie spetnione, nalezy uzna¢, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodno$ci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodno$ci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robodt elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okre§lone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
=  zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
=  stosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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=  przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robot termoizolacyjnych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewnetrznej:
*  dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
*  widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw — niedopuszczalne,
=  peknigcia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza
- niedopuszczalne,
» trwale $lady zaciek6w na powierzchni tynku - niedopuszczalne
» odstawanie, odparzanie i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Odchylenia . . - . Odchylenie
powierzchni od Odchylenie pow.lerzchm i krawedzi dehy )
iaszozyany od kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robot . . plaszczyzn od kata
i odchylenie Sy
krawedzi od linii i i praewidziancgo w
€ ¢ pionowego poziomego dokumentacji
prostej
1 2 3 4 5

nie wigksze niz

nie wigksze niz .
3mmnalmi

nie wigksze niz L
2mmna 1l minie

T 3 mm i w liczbie . . ogobtem nie wiecej
ynk S oo wigksze niz 10 mm | "%, A .
. nie wigkszej niz 3 na . .| niz6 mm na catej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny calej dlugosm faty . [kondygnacji oraz do p0W1e.rzchn1. nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na catei ograniczonej
Zm wysokosci budyrfku przegrodami
pionowymi

5. Jednostka obmiaru.
[m’] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokotowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robat.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogo6lnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robot:
*  po dostarczeniu materiatow na budowe,
*  po przygotowaniu podloza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajace;j,
*  po wykonaniu warstwy zbrojonej,
*  po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materiatdéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
=  sprawdzenie rownosci podtoza,
=  sprawdzenie wilgotno$ci podloza.
Odbidr wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
= gsprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspot-
czynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie substan-
¢ji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= sprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie cigglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojacej,
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=  sprawdzenie rownosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni,
= sprawdzenie jednolitosci faktury,
= sprawdzenie jednolitosci koloru,
= sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegodlne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
cato$ci robot ociepleniowych tgcznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru robét i sporzadzié
protokot odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

9. Przepisy zwiazane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykonczenio-
we, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngetrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykonczenio-
we, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

=  PN-EN 13499:2005 Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikle z ruchu
uzytkownikéw, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczeg6étowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres rob6t objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

e uzupehienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ wykonania robot, zgodno$¢ z ST, przedmiarem robét oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materiatow i sprze¢tu podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatow i
sprzetu wedlug podanych ogolnodostepnych Katalogéw: Dane dotyczace zakresu tych robdt uwzgledniono w przedmiarze
robot .

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegoInosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,material” stanowi propozycje¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,,rownowazny” wyréb.
2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegotowej),

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e  spelniajag wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania znastepujacego
sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

® przenosnych zbiornikoéw na wodg.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatoéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu,
ktore wplyna niekorzystnie na jako$§¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatléw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w STO1 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Warunki przystapienia do robot

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e  Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nasltonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy wewnetrznych licach na glgbokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypehiajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwyklte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STO1 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

e prawidlowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos¢ calego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1
mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski 1 specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. P¢knigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sg niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejszg specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
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e wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,

e trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

e ocen¢ wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiagnigcia zaktadanej

Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zaktadanej

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

ulozenie lub wbudowanie materialow zgodnie z technologig producenta, normami, wiedzg techniczng i sztuka

budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbednym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatow przed dziataniem agresywnych dla materialdéw czynnikow wystgpujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbednych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegbtowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione shuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepiséw bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego i bezpiecznego
dziatania calego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupelien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 - ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000

1. Wstep

9.3 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowych §cian piwnicznych przeciw:
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- wilgoci gruntowe;j,
- wodzie bezcisnieniowej,
- wodzie ci$nieniowej,
przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej COMBIFLEX-AB2.
9.4 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegoélowych specyfikacji technicznych (SST) -
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie izolacji pionowej $cian podziemnych masa bitumiczno-polimerowa COMBIFLEX-AB2. Oznacza to, Ze osoba
sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czgéci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajagcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
9.5 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- izolacji 1 uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej masy uszczelniajacej
COMBIFLEX-AB2
Izolacja ta musi by¢ zabezpieczona podczas zasypywania wykopow plytami styropianu.
9.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
®* roboty budowlane - wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
" Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
®* wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,
= procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
= ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezb¢dne do jego wykonania,
= podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,
= faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu
powierzchni pionowych i poziomych,
=  warstwa wyroéwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podioza,
- warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podloza.
9.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacija
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
10 Materialy
10.1 COMBIFLEX-AB2
COMBIFLEX-AB?2 — dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o nastepujacych wiasciwosciach:
mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
tworzy bezszwowa i bezspoinowa powtoke izolacyjna,
do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
natychmiast odporna na deszcz,
szybkowiazaca,
zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
ekologiczna,
mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
- mozliwos$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca
Temperatura stosowania +5°Cdo+30°C

Temperatura podtoza +5°Cdo+30°C

Opakowanie pojemniki 28 dm’ i 14 dm’

Podloza mur, beton, tynk

Sktadowanie przechowywaé do 9 miesiecy w zamknietych opakowaniach chroniac przed mrozem
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Zuzycie mury
= wilgo¢ gruntowa 3dm*/m’® ok. 2,0mm
=  woda bezci$nieniowa |4dm’*/m®ok. 2,5mm
= woda ci$nieniowa 6dm*/m* ok. 4,0mm
betony
e wilgo¢ gruntowa 2dm’/m’ ok. 1,5mm
e woda bezci$nieniowa 3dm*/m’ ok. 2,0mm
e woda ci$nieniowa 4dm’/m’ ok. 2,5mm
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut
Czas obrébki ok. 60 minut
Mostkowanie rys do 5 mm
Wodoszczelnoéé zbadana do 0,7 MPa

11 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajacej — mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
do cigcia tasm i fizeliny — nozyczki, noz.
12 Transport
12.1 Materialy firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem.
12.2 Wodg (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
13 Wykonanie robot
13.1 Przygotowanie podtoza
13.1.1 Mury
Podloze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci
usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna odbywaé si¢ na suche lub
wilgotne podtoze.
Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na réwno z licem cegiel.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy
cementowej z dodatkiem srodka ASOPLAST-MZ.
Chtonne podloze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.
13.1.2 Beton
Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci
usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna odbywaé si¢ na suche lub
wilgotne podtoze.
Nierownosci, ubytki i zaglebienia nalezy uzupetni¢ zaprawa ASOCRET-RN do uzyskania gladkiej i rownej powierzchni.
Aby zaprawa naprawcza w sposob wlasciwy spetnita swa funkcje¢ nalezy zachowac nastepujaca procedure:
e podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢ aby w trakcie nakladania zaprawy ASOCRET-RN byto matowo-
wilgotne,
e zaprawg przygotowaé, zgodnie z instrukcja techniczng i we wiasciwych proporcjach (tabelka w pkt. 2.2.)
mieszajac z wodg w mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,
e zaprawe naklada¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm. Wigksze
ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnig¢ zatrze¢ paca.
13.1.3  Tynki
Oczys$ci¢ z pozostalosci zmniejszajacych przyczepnos¢. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w pkt. 5.1.1. zaprawa
cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
13.2 Naroza wewngtrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami
Naroza wewnegtrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:
1 wklejenie tasmy ASO-Dichtband-2000
e w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy AQUAFIN-2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm
wickszej od szerokosci tasmy,
e ulozy¢ taSme na §wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,
e docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,
e szeroko$¢ zakladek przy laczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem
AQUAFIN-2K.

2 wykonanie faset
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na §wiezonatozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-1K nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) o promieniu 4

cm z zaprawy ASOCRET-RN lub z zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio

uksztaltowanej pacy. Wykonang faset¢ po zwigzaniu materialu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa AQUAFIN-1K.

13.3 Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w §cianach

o wzdhiz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie§¢ preparat uszczelniajacy AQUAFIN-2K o szerokosci
co najmniej 2 cm wickszej od szerokos$ci tasmy,

e ulozy¢ taSme na §wiezym uszczelnieniu, rtownomiernie i bez fatd,

e docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,

e szeroko$¢ zakladek przy lgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem

AQUAFIN-2K,

® przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujagcymi elementami tasm¢ ASO-Dichtband-2000 nalezy ulozy¢
w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weciskajac dodatkowo we wklgstos¢ sznur
polipropylenowy ASO-Vorfiillmateriall o §rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;j.

13.4 Naktadanie COMBIFLEX-AB2

13.4.1 Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-AB2

Sktadnik B preparatu COMBIFLEX-AB2 doda¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomocg mieszadla wolnoobrotowego (300

obr/min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

13.4.2 Naktadanie preparatu COMBIFLEX-AB2

Mase¢ nalezy naktadac¢ na podloze za pomocg pacy zgbatej. Nastgpnie wygladzi¢ powierzchni¢ pacg metalowa.

W $wiezo nalozony COMBIFLEX-AB2 mozna wklei¢ fizeling COMBIFLEX-AB2 Schutz und Gleitvlies w przypadku

wykonywania izolacji na zarysowanych, spgkanych podtozach.

13.5 Ochrona powtoki COMBIFLEX-AB2

Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed

zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy

uzyciu kleju COMBIDIC-1K.

14 Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci

sporzadzi¢ odrgbny protokotl lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

14.1 Badania przed przystapieniem do robot

Materialy:

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materialow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢
pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:

f) Nalezy skontrolowa¢ podloze pod wykonanie uszczelnienia preparatem COMBIFLEX-AB2 pod katem
zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, nosnosc, uzupetienie ubytkow).

14.2 Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

e prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujace;j,

e prawidlowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

e prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco
kontrolowaé zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej mieszanki na
weczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

e prawidlowo$¢ wklejenia tasm i fizeliny.

15 Obmiar robot
Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych , KNR BC-02-
Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”.
Jednostka obmiarows jest:
1. 1 m’- dla wykonania powloki uszczelniajacej z masy COMBIFLEX-AB2 z doktadnoscig od 0,1 m®. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ elementy o powierzchni wigkszej od 0,25 m’,
1 m* — dla wklejonej fizeliny ochronnej,
1 m* — dla wykonanych napraw podtoza zaprawa cementowa,
1 m* — dla gruntowania powierzchni,
1 mb — dla wykonanych faset,
6. 1 mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajacej.
16 Odbior robot
Uznaje sig¢, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly
ocenione pozytywnie. Nie wystgpuja przecieki.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentaciji budowy.
17 Podstawy platnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* wykonanej izolacji, kazdy m* wklejonej fizeliny, kazdy
metr biezgcy faset i wklejonych tasm, kazdy m® wykonanych napraw wedlug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

S
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18 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czgs¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murow.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250

Materialty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

ST 04 - ROBOTY POSADZKOWE
CPV 45420000

posadzek, podtdg i wyktadzin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i remont posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wyktadzin rulonowych
Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza.

Posadzka z ptytek podiogowych ceramicznych terakotowych, jedno- lub dwubarwna z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokoS$ciowych, sortowaniem pitytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o
wymiarach 30%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza.
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1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Na wszystkie podtogi nalezy przedstawi¢ projekt kolorystyczny posadzek wraz z
podaniem propozycji materiatowych i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST WO.00.00.00. Wymagania ogolne.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogolne. Materiaty i elementy
mogqg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdine.

5.1. Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét budowlanych zwigzanych
z warstwami podktadowymi
Przygotowanie podtozy:

1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa.

2. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

3. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

4. Woyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

5. Woykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

6. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢é przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

7. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

8. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCV.

9. Arkusze Inalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

10. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/mi 5
mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

11. Posadzki z wyktadzin PCV nalezy przy sScianach wykonczy¢ listwami z PCV. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST W0.00.00.00.

Wymagania ogolne. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST W0O.00.00.00. Wymagania ogdine.
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Jednostkg obmiarowg jest iloS¢ robdét okreslona sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST WO.00.00.00. Wymagania ogoine.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

1. Odbior materiatébw i robot powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

3. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

4. Woyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowsg, #

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. #

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00.00. Wymagania ogdine.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ powierzchni utozonej posadzki wg ceny ryczattowej, ktdra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy itp

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu
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