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Wałbrzych dn. ..............2021 

 
 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza nr 59-61 
w Wałbrzychu 
ul. Mickiewicza 59-61, 58-303 Wałbrzych 
 

 
 

 
 

 
 Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w przedłożonej 
dokumentacji projektowej „Remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont 
balkonów” budynku przy ul. Mickiewicza 59-61 w Wałbrzychu bez uwag.  
Wybrane przez Wspólnotę kolory wg palety firmy KOSBUD to:  
 

- ..................................... 
 

- ..................................... 
 

- ..................................... 
 
Zaproponowane kolory muszą jeszcze uzyskać akceptację przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków. 

 
 
       ...................................................... 
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Wałbrzych 18.02.2021 r. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

  
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409) 

z późniejszymi zmianami oświadczam,  
że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
….............................................. 

                    podpis 
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1 DANE OGÓLNE 
 
1.1 Ogólna charakterystyka obiektu: 
 

zabudowa:    półzwarta 
 powierzchnia użytkowa:  1172,99 m2 

 podpiwniczenie:   częściowe  
pokrycie: dachówka ceramiczna 
wysokość budynku: 16,80 m 
rok budowy: 1902 r. 
 

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania  
1. Umowa zawarta pomiędzy inwestorem, a tut. pracownią  
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami.  

3. Uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu 
4. Wizja na obiekcie i sporządzona inwentaryzacja 
5. Ustalenia z inwestorem i zarządcą. 
6. Polskie Normy  

 
1.3 Informacja o zagrożeniach dla środowiska 
Zakres robót nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami). 
 
1.4 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się działki o nr: 66/11, 66/13, 67/4  
oraz 65 obr. Podgórze Nr 33 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
1.5 Informacja dotyczące wpisania do rejestru zabytków.  
Obiekt znajduje się w wykazie zabytków oraz w obszarze historycznego układu 
urbanistycznego. 

 
2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU  
 
2.1  Lokalizacja  
Budynki jest zlokalizowane są  bezpośrednio przy ul Mickiewicza. Teren ze znacznym 
uskokiem terenu w kierunku ulica-podwórze. Od frontu teren przy budynku w utwardzony – 
chodnik asfaltowy. Miejscowo betonowe opaski.  
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2.2 Funkcja 
Obiekt jest trzykodygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym. Ewidencyjnie są to dwa 
budynki połączone ze sobą funkcjonalnie. Budynek nr 61 posiada pełne podpiwniczenie. Na 
poddaszach zlokalizowano strychy wykorzystywane jako suszarnie. Komunikację pionową 
zapewniają odrębne klatki schodowe. Główne wejścia do budynków znajdują się w ścianie 
frontowej. Budynki posiadają dodatkowe wyjścia na podwórze z tyłu budynku. Lokale 
usługowe posiadają odrębne wejścia. W chwilo obecnej dwa lokale usługowe są nieczynne. 
 
2.3 Konstrukcja 
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewnętrzne ściany nośne wykonano z cegły 
ceramicznej. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Zasadniczo dachy mansardowe, 
wielospadowe, o złożonej formie.  Pokrycie dachówką ceramiczną. Wody opadowe z dachu 
odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji i na teren. 
  
2.4 Opis stanu istniejącego elewacji  
 
Ściany elewacji 
Budynek nr 59 
Na elewacjach budynku nr 59 wykonano nakrapiany tynk cem.-wap.  
Malatura znacznie wyeksploatowana, wielokrotnie uzupełniania miejscowo, silnie 
zabrudzona. Na elewacji występują liczne odparzenia tynku i ubytki malatury.  
Ściana frontowa posiada trzy płaszczyzny, prostopadłe względem siebie. 
Na elewacji frontowej występują wystroje architektoniczne w postaci licznych gzymsów 
elewacyjnych. Istotnym elementem architektonicznym jest narożny wykusz. Dodatkowo w 
poziomie stropów wykonano ozdobne reliefy. Cokół częściowo  tynkowany, pozostałe 
fragmenty w okładzinie kamiennej, uszkodzone, silnie zwietrzałe, łatane tynkiem. 
 
Na elewacji tylnej brak jakichkolwiek ozdób. Również występują ubytki i odparzenia tynku.  
 
Elewacja szczytowa również pozbawiona ozdób, liczne ubytki i odparzenia tynku. Malatura 
wyeksploatowana. 
 
Budynek nr 61 
Na elewacjach budynku nr 61 wykonano gładki tynk cem.-wap. 
Malatura znacznie wyeksploatowana, wielokrotnie uzupełniania miejscowo silnie zabrudzona. 
Liczne ślady po zaciekach pod okapem. Na elewacji występują liczne odparzenia tynku i 
ubytki malatury.  
Na elewacji frontowej występują wystroje architektoniczne w postaci licznych gzymsów 
elewacyjnych, płycin i listew. Wykonano tu dwa symetryczne wykusze. Attyki wykuszy 
wykonano jako mur pruski. Drewniane szachulce pozbawione malatury, nieco rozeschnięte. 
Pomiędzy wykuszami, w poziomie drugiego piętra wykonano murowaną imitację balustrady. 
Nad wejściem ozdobny portal z datą budowy – 1902. Cokół w okładzinie kamiennej, z 
licznymi ubytkami i uszkodzeniami. 
 
Elewacja tylna bez jakichkolwiek ozdób. Również występują ubytki i odparzenia tynku. W 
części środkowej wykonano tu  prostokątną, zagłebioną względem poziomu terenu, wnękę na 
całej wysokości ściany. Na ścianach bocznych wnęki wykonano po dwa balkony o 
konstrukcji drewnianej. Jeden balkon utracił sztywność i został podstemplowany. Drewno 
pozbawione w większości już powłok ochronnych.  
Na ścianie tylnej wykonano też kilka stalowych przewodów spalinowo-wentylacyjnych. 
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Elewacja szczytowa również całkowicie pozbawiona ozdób.  Malatura wyeksploatowana, 
tynk odparzony miejscowo. 
 
Pozostałe elementy występujące na elewacjach: 
 
Stolarka – okienna drewniana i z profili PCV z szybami zespolonymi. Kilka okien 
drewnianych, skrzynkowych wiele z nich silnie wyeksploatowanych. Z tyłu budynku kilka 
okien okratowanych. 
Drzwi wejściowe do budynków stalowe – metaloplastyka. – stan dobry.  
Bramy do lokali usługowych drewniane, silnie wyeksploatowane.  
 
Podokienniki ceramiczne, stalowe i z PCV – stan zróżnicowany, w stanie lichym 
podokienniki stalowe. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Dolne odcinki z PCV. Stan średni. 
 
Obróbki blacharskie gzymsów wykonano z blachy ocynkowanej i cynkowej. Liczne 
deformacje i ubytki, stan lichy 
 
3 OPIS TECHNICZNY 
Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu 
przewiduje się remont elewacji frontowej bez docieplenia ścian oraz docieplenie ścian tylnych 
i szczytowych w technologii lekkiej mokrej. 
Projektuje się ponadto rozbiórkę drewnianych balkonów (4 szt.) i ich odtworzenie w 
konstrukcji stalowej. 
 
3.1 REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH  
 
3.1.1 Zakres prac: 

• zbicie tynku i odtworzenie tynków tła 
• odtworzenie wystroi architektonicznych, które uległy całkowitej degradacji 
• naprawa – renowacja i uzupełnienie pozostałych wystroi architektonicznych 
• wymiana obróbek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej 
• wymiana podokienników na nowe, z blachy powlekanej i PCV 
• malowanie elewacji frontowej i ozdób farbami silikonowymi 
• malowanie drewnianej stolarki okiennej na biało 
• renowacja szachulców muru pruskiego 
• wymiana stolarki lokali usługowych.  

 
3.1.2 Prace tynkarskie  
Wykonać zbicie tynków tła na ścianach frontowych, z pozostawieniem pasów gdzie znajdują 
się reliefy.  Oczyścić i ewentualnie odtworzyć ubytki zdobień.. Ubytki tynków na wszelkich 
zdobieniach odtworzyć odpowiednio wykonanym wzornikiem, ze zdjętym profilem z 
istniejącego fragmentu. Na polach tła wykonać tynk  cementowo-wapienny, gładki kat.III.  
 
3.1.3 Prace malarskie 
Przed malowaniem podłoża należy zagruntować. Wykonać malowanie elewacji farbami 
silikonowymi.  



 -     - 11  

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 
producenta. Kolorystykę elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerów 
katalogowych kolorów przedstawiono na planszy kolorystyki. 
UWAGA – ostateczny odcień koloru zostanie zatwierdzony na etapie realizacji po 
wykonaniu próbek na ścianie elewacji. 
 
3.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNYCH I SZCZYTOWYCH 
 
3.2.1 Zakres prac: 

• zbicie tynków ze ścian 
• wymiana podokienników na nowe, Z PCV  
• demontaż i montaż rur spustowych z blachy powlekanej 
• docieplenie ścian styropianem i wełną mineralną 
• izolacja ościeży okiennych (w miarę możliwości) styropianem gr. 3cm, 
• wyprawa cienkopowłokowa, 
• malowanie drewnianej stolarki okiennej i krat na biało  
• wymiana zniszczonej stolarki okiennej, zamurowanie okien przyziemia w bud. nr 61 
• obudowy przewodów spalinowo-wentylacyjnych 
• remont balkonów 

 
3.3 Pęknięcia ścian 
Naprawę uszkodzeń projektuje się wykonać poprzez przemurowanie spękań na głębokość 1 
cegły od zewnątrz. 
Przemurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej 
M-4. Dokonując przemurowań należy wykonywać je pojedynczymi miejscami (pęknięciami). 
Przemurowania spękań wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100cm. Po wykuciu starych 
cegieł, należy te miejsca muru dokładnie oczyścić i przepłukać wodą dla usunięcia 
zanieczyszczeń i zwilżenia muru. Zwrócić należy uwagę na dokładne wiązanie nowych 
warstw muru ze starymi. 
Szczegóły wg rysunków i projektu wykonawczego. 
 
3.3.1 Obliczenia cieplno - wilgotnościowe  
Ze względu na straty ciepła, inwestor zamierza wykonać docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku wraz z nową kolorystyką elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków dociepleniem można objąć tylko ściany tylne i ściany szczytowe.  

 
Do obliczeń przyjęto istniejący układ warstw ściany zewnętrznej: 

- tynk wewn. cementowo-wapienny    2,0 cm 
- mur z cegły ceramicznej pełnej   38,0 cm 
- styropian EPS 70-038 fasada   16,0 cm 
 

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej przegrody, o układzie i 
grubości warstw jw., wykazały, że współczynnik przenikania ciepła wyniesie:  

Uc=0,20 < = 0,20 [W/m2K] 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń zaprojektowano docieplenie ścian styropianem EPS. 
70-038 Fasada (max. λ=0,04 [W/mK] ) o grubości 16cm.  
 
3.4 Bezspoinowy system docieplenia styropianem 
Projektuje się wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą o następującym układzie warstw 
docieplenia: 

- płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawą klejową o grubości 16cm. 
- zaprawa klejowa, 
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- siatka podtynkowa, 
- środek gruntujący, 
- wyprawa tynkarska Acrylit –SL  

Wykonać tynk  cienkopowłokowy metodą lekką–mokrą z zastosowaniem systemu KOSBUD. 
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT–SL „baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK. 
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach kolorystyki.  
Ocieplenie ścian rozpocząć od montażu listwy startowej umieszczonej powyżej cokołu z 
płytek. 
Ościeża okien (po odbiciu tynku) docieplić styropianem gr. 3cm. Również docieplić 
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewnętrznymi – po uprzednim skuciu 
zaprawy. 
Na ścianie szczytowej projektuje się wykonanie pasa imitującego bonie – na styku ze ścianą 
frontową. 
 
3.5 Bezspoinowy system docieplenia wełną mineralną 
 
Ze względu na wymagania dot. stref pożarowych w miejscach styku budynków należy 
wykonać pasy oddzielenia pożarowego materiałem niepalnym w klasie odporności ogniowej 
EI60 - wełną mineralną w pasie szerokości min. 2,0m. Wykonać tynk  cienkopowłokowy 
metodą lekką–mokrą np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT–
SL „baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy 
KOSBUD przedstawione na rysunkach.  
 
3.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 
3.6.1 Obróbki blacharskie   
Wykonać wymianę wszystkich obróbek gzymsów i podokienników na nowe z blachy 
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki.  
Na parapetach okien kl. schodowej i wszystkich obróbkach gzymsów zamontować kolce 
przeciw ptakom. 
Wymienić rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tła. Średnica – jak 
istniejące. 
 
3.6.2 Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę okien wg zestawienia stolarki. Po wykuciu starych ościeżnic 
drewnianych należy obsadzić nowe okna z PCV o wymiarach i rysunku jak okna 
zdemontowane.  
Ponadto uzgodniono zamurowanie 3 otworów okiennych w przyziemiu od strony tylnej 
budynku nr 61.   
Pozostałą drewnianą stolarkę okienną malować od zewnątrz farbą ftalową na kolor biały. 
Kraty okienne, po oczyszczeniu malować na kolor biały.  
Wymiary stolarki podano  w zestawieniu stolarki. Przed zamówieniem okien sprawdzić 
wymiary z natury. 
 
3.7 Cokół 
Po zbiciu cementowej okładziny cokołu wykonać wyrównanie podłoża, a następnie wykonać 
okładzinę z płytek klinkierowych o wymiarach 240x14x71cm np „Montana 740 z kolekcji 
Rustica” (kolor szary). Fuga w kolorze jasnoszarym.  
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3.7.1 Renowacja elementów drewnianych  
Drewniane elementy okapu i widoczne końcówki krokwi po dokładnym oczyszczeniu należy 
malować lakierobejcą np. Drewnochron Palisander 2w1. 
W identyczny sposób wykonać renowację szachulców w attykach wykuszy. 
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru znacznej degradacji elementów 
drewnianych należy je wymienić. 
 
3.8 Balkony 
Istniejące balkony wykonano całkowicie w konstrukcji drewnianej, Projektuje się całkowitą 
wymianę czterech balkonów na nowe o konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy 
konstrukcyjne  balkonów projektuje się wykonać z rury kwadratowej 120x120x5 mm.  
Na balkonach zamontować stalowe balustrady wys. 1,10 m o rysunku prostym.  
Parametry balustrady: 

- słupki narożne; 80x80x2 
- poręcz; 50x30x2 
- słupki środkowe;  80x40x2 
-wypełnienie (tralki) 15x15x2 co 12 cm.   

Elementy balkonów i balustrad malować farbą ftalową w kolorze grafitowym. 
Szczegóły wg projektu wykonawczego 
 
4 Informacja dotycząca planu BIOZ 
 
Prowadzone roboty wymagają sporządzenie planu BIOZ 
 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być przeszkoleni z zakresu przepisów 
BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
Uwagi dotyczące części opisowej planu BIOZ: 
1) Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem: 

• roboty tynkarskie 
• roboty malarskie 
• roboty dociepleniowe 

 
Założenia ogólne: 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać sporządzony przez kierownika 
budowy przed rozpoczęciem robót.  

• Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane w 
biurze kierownika budowy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Do wykonania prac budowlanych powinni być zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący pod 
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót osób. 

 
PRACE NIEBEZPIECZNE: 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia:  

1) Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m występuje przy wykonywaniu robót remontowych – 
maksymalna wysokość ściany – ok. 15,50 m 

2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 
przykrycia wykopu);  

3) Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i wyposażony w tablice 
ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i wynikających z tego zagrożeniach. Wejścia do 
budynku winny posiadać zadaszenia chroniące przed uderzeniem spadającymi ewentualnie 
przedmiotami. 

4) Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu zabezpieczeń. Do prac 
dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie zezwalające na 
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podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn i urządzeń, w 
sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi 

5) Wjazd i wejście na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy sprzętu i rusztowań. 

6) Strefy niebezpieczne - w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić   mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio 
kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot.  
 
ZAKRES SZKOLENIA: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (montaż pokrycia dachowego na 
wysokości, montaż i demontaż rusztowań) winny być przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie: 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
•  konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież i obuwie ochronne, 

maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokości), 
• obowiązków pracownika i konieczności wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden 

brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistów wyznacza kierownik budowy. 
•  postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz będą usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznać 
się z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY: 
Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem 
budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy. 
Odpowiedzialność za łączność spoczywa na właścicielu firmy wykonującej prace. 
Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność przedstawicielowi generalnego wykonawcy. 
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 
Telefony alarmowe: 

– ogólny telefon alarmowy:  112 
– pogotowie ratunkowe:   999 
– straż pożarna:   998 
– policja:    997 

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu 
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 
 
ZAKRES MONITORINGU: 
Kierownik budowy przeprowadza kontrolę warunków bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik 
budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. Powyższe kontrole będą 
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac, organizuje pracę w taki sposób aby były zapewnione 
wymogi bezpieczeństwa. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków winien znajdować się w biurze 
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za 
BIOZ w poszczególnych firmach podwykonawczych, jeśli takie w procesie budowlanym zaistnieją. 
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Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. działania na wypadek zagrożenia życia, awarii, pożaru. 
2. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
3. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 
 

5 UWAGI KOŃCOWE  
1) Zaproponowany system docieplenia i elementów wykończenia został podany jako 

zalecany. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem 
zachowania parametrów cieplnych i zaprojektowanej kolorystyki i kształtu, oraz 
zastosowania się do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materiały powinny 
posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w 
budownictwie 

2) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
autora projektu. 

 
 
 

opracował: 


