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CZESC|
PROJEKT ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Pierwszg czes¢ projektu stanowi projekt rozbiorki istniejgcego budynku
gospodarczego na dziatce Inwestora, tj budynku w ktdérym mieszg sie obecnie dwa
garaze oraz pom. gospodarcze.

2. DANE EWIDENCYJNE

2.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KAT XIlI
BUDYNEK GOSPODARCZY — KAT Il

2.2. ADRES: WALBRZYCH, UL. KOSCIUSZKI 7 —7A-9-9A
DZIALKANR 352/1; 352/2 OBREB SRODMIESCIE 0027

2.3. INWESTOR : WSP(')L’NOTA MIESZKANIOWA PRZY
UL. KOSCIUSZKI 7 - 7A -9 - 9AW WALBRZYCHU

2.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INZ. NATALIA
KISIEL UL. PULASKIEGO 18/6, 58-100 SWIDNICA NR TEL. 665 216 466

2.5. OPRACOWAL : mgr inz. Natalia Kisiel nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/B0/0349/16

3. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU ROZBIERANEGO

3.1. |POWIERZCHNIA DZIALKI 1385,10 m?
3.2. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,53 m?
3.3. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA 59,54 m?
3.4. |KUBATURANETTO 166,72 m®
3.5. DEUGOSC max. 7,30 m
3.6. |[SZEROKOSC max. 11,64 m
3.7.  |WYSOKOSC max. 3,00 m




4. OPIS | OCENA TECHNICZNA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

Przedmiotowy budynek to budynek gospodarczy/garazowy wybudowany na
przetomie XIX i XX w.,, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek jest
niepodpiwniczony, o 1 kondygnacji nadziemnej, z dachem pfaskim krytym papa
Budynek przylega tylng sciang do muru oporowego, wybudowanego wzdtuz granicy
dziatki.

Budynek jest w ztym stanie technicznym, od lat nieremontowany wymagatby
olbrzymich naktadéw finansowych celem przywrécenia nalezytego stanu
technicznego, a nie petni dla Inwestora zadnej waznej funkcji., dlatego Inwestor
zadecydowat o rozbiorce.

Dziatka potozona jest w granicach zabytkowego ukfadu urbanistycznego Stare
Miasto.

4.1. Konstrukcja obiektow

©® Fundamenty murowane z cegty lub kamienia na zaprawie
wapiennej/cementowo-wapienne;.

® Sciany fundamentowe murowane z cegty i/ lub kamienia na zaprawie
wapienne;.

©® Sciany nosne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej.

©® Wiezba dachowa drewniana jednospadowa, dach ptaski. Pota¢ dachéw
pokryta papa.

4.2. Wyposazenie w instalacje i urzagdzenia techniczne
© Instalacja elektryczna.

5. OGOLNY OPIS ROZBIORKI BUDYNKOW

5.1. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na stan techniczny budynku inwestor zadecydowat o jego
rozbidrce.

Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzic w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw Sniegu oraz silnych wiatréw. Przy
predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranych obiektéw oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidywalnego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od
budynkow i obiektow sgsiednich, rozbiorke nalezy wykonywaé recznie oraz przy
uzyciu lekkiego sprzetu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i
gruzu pochodzgcych z rozbidrki na stropie/dachu budynku.

Roboty rozbiérkowe rozpoczynamy od zabezpieczenia czesciowo zawalonych
elementow konstrukcyjnych (stropdéw, Scian, zadaszen). Nastepnie mozna przystgpi¢
do rozbiorki kolejnych elementéow rozpoczynajgc od goéry (dach/stropodach, Sciany
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kolejno Scian nosnych). Rozbiérke Scian nalezy przeprowadzi¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego takiego jak mtoty udarowe elektryczne i innego
sprzetu recznego, alternatywnie dopuszcza sie rozbiérke przy uzyciu lekkich maszyn
budowlanych.

Rozbiérke stropow/dachu prowadzi¢é za pomocg lekkiego sprzetu
mechanicznego i recznie.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajgc do
pierwotnego stanu.

6.2. OPIS ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Pracownicy znajdujgcy sie w gornych krawedziach rozbieranych scian powinni
by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa
do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
Pozostate informacje dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujg
sie w pkt 8 opisu.

7. SZCZEGOLOWY OPIS ROZBIOREK BUDYNKOW | OBIEKTOW OBJETYCH
OPRACOWANIEM

6.1 SZCZEGOLOWY OPIS ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

6.1.1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcyjne w budynku ktére ulegly zawaleniu lub grozg zawaleniem. Nalezy
rowniez zabezpieczy¢ mur oporowy graniczgcy z rozbieranym budynkiem. W
budynku rozbieranym nalezy usung¢ z budynku zalegajacy gruz, Smieci, sktadowane
materiaty, luzne materiaty budowlane i uszkodzone elementy stolarki.

6.1.2. Demontaz urzgdzen i przewodow instalacyjnych
Urzadzenia i instalacje pozostajgce w budynku podlegajg rozbidrce w
pierwszej kolejnosci.

6.1.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;j
Skrzydta drzwiowe zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wykuc¢
Z muru.

6.1.4. Rozbidérka dachu

Rozbidérke dachu rozpoczg¢ od podstemplowania wiezby dachowej. Najpierw
rozebra¢ warstwy pokrycia, facenia recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu. Potem
przystapi¢ do demontazu elementéw wiezby. Zabronione jest sktadowanie na stropie
materiatdw rozbiérkowych.

6.1.5. Rozbidrka $cian konstrukcyjnych murowanych

Rozbiérke $cian konstrukcyjnych murowanych wykonywa¢ od gory,
odspajajgc poszczegolne cegly recznie lub przy uzyciu lekkich narzedzi
mechanicznych z rusztowan. Rozbiérka $cian poprzez przewrécenie lub zawalenie
jest zabroniona.



Uwaga:

WYKONANIE PRZYPOR ZABEZPIECZAJACYCH ISTN. MUR OPOROWY

W zwigzku, z tym ze budynek przylega do istn. muru oporowego o konstrukciji
murowanej z cegly, przedmiotowy budynek stanowi dla tego muru przypore —
dodatkowe zabezpieczenie, dlatego projektuje sie pozostawienie czesci Scian
konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych jako przypory dla muru oporowego.
Przypory nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych w dalszej czesci muru, tj. nalezy
domurowacC gorna ukosng czes$¢ przypér, az do korony muru. Korone/ nasade
przypor nalezy zabezpieczy¢ obrobka blacharskg, np. z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor ceglasty. Istniejagcy mur nalezy po wykonaniu
rozbiérek poddac¢ naprawom, przemurowac czes¢ cegiet, uzupetni¢ spoiny, zaprawg
do spoinowania z dodatkiem trasu. W przypadku koniecznosci wykona¢ niezbedne
wzmocnienia, naprawy spekan czy zarysowan. Mniejsze ubytki uzupetni¢ mozna
specjalnymi zaprawami do uzupetnien cegty i pomalowac farbami laserunkowymi. Po
odkopaniu fundamentu muru, podczas wykonywania wykopéw pod zmiane
nawierzchni trenu  (odkopywanie wykona¢ odcinkowo) nalezy oceni¢ stan
fundamentu muru oporowego, zarébwno w czesci rozbieranego budynku jak i w
pozostatej czesci i wykonac ewentualne wzmocnienie fundamentu lub jego podbicie.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych ztego stanu
istniejgcych Scian murowanych, ktore planowane sg do pozostawienia jako przypory
nalezy wymurowaé nowe przypory z cegty petnej lub wykonac je jako zelbetowe i
obtozy¢ cegtg klinkierowg na zaprawie z dodatkiem trasu. W razie koniecznosci
wykonac¢ przeszycia spekan za pomocg pretow stalowych na zaprawie montazowe;j.

6.1.6. Rozbiorka posadzek

Prace rozbidrkowe rozpoczac od rozbidrki warstw posadzkowych i wypetnien.
W przypadku stwierdzenia posadzek betonowych, nalezy rozebrac je recznie lub przy
uzyciu narzedzi mechanicznych np. mtotow udarowych.

6.1.7. Rozbiodrka Scian i taw fundamentowych

Sciany i tawy fundamentowe rozbieraé recznie lub mechanicznie. Powstaty w
wyniku rozbiorki dot po scianach fundamentowych i fundamentach zniwelowaé
poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami.

7. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT | UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiaty z rozbiorki nalezy

segregowac i oddziela¢ te, ktdére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak
np. elementy metalowe. Pozostate elementy wbudowane takie jak ceramika i drewno,
porazone sg w roznym stopniu przez korozje biologiczng oraz wykazujg wyrazne
Slady zuzycia i z tego powodu nie nadajg sie do ponownego zastosowania. Catos¢
urobku z rozbiorki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku
odpaddéw. Dopuszcza sie przeznaczenie czesci urobku (ceramika i kamien) z
rozbiorki do niwelowania terenu. Jednoczesnie informuje sie, ze palenie elementow
drewnianych jako sposéb ich utylizacji jest niedopuszczalne.
Transport gruzu prowadzi¢ nalezy na biezgco w miare postepu prac rozbiorkowych.
Do transportu stosowa¢ samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czeéci lotnych.



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas rea-
lizacji robot rozbidrkowych
- praca na wysokosci : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, pomostéw roboczych
i z budynku, niebezpieczenstwo zrzucenia lub spadku z wysokos$ci narzedzi robo-
czych, materiatow, sprzetu.
- praca przy robotach rozbidrkowych : niebezpieczenstwo upadku fragmentéw kon-
strukgji.
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
- praca urzadzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym: niebezpieczenstwo po-
razenia pragdem, urazédw mechanicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i ogélnobudowlanych podle-
gajg obowigzkowemu przeszkoleniu w zakresie BHP oraz badaniom lekarskim zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
- Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest obowigzany opracowac i zaznajomic
pracownikow z: programem i kolejnoscig robét rozbidrkowych i ogdélnobudowlanych,
instrukcjg bezpiecznego wykonywania rozbiorek,
- Wykonawca jest zobowigzany ponadto:
- ustanowi¢ bezposredni nadzdr przez osoby uprawnione nad wykonywaniem prac i
przekazac pracownikom zasady funkcjonowania tego nadzoru,
- zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace dotyczace ochrony indywidualnej
oraz $rodki zabezpieczajgce miejsca niebezpieczne i przekazac pracownikom zasady
ich stosowania,

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg by¢ zapoznani z
regulaminem ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest obowigzany okresli¢ zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i zaznajomi¢ z nimi pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl-
nego zagrozenia zdrowia:
- W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy nalezy przestrzega¢ odpo-
wiednich przepisow odnoszgcych sie do Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zawartych
w odpowiednich aktach prawnych oraz szczegoétowych instrukcjach obstugi urzg-
dzenh. W szczegolnosci nalezy zwracaé uwage w poszczegoélnych rodzajach prac na
nizej wymienione elementy:
- Sposob ogrodzenia terenu musi by¢ dostosowany do zabezpieczenia 0os6b nie za-
trudnionych przy rozbiorkach przed skutkami spadania materiatow z rozbieranego
obiektu (strefy ochronne, daszki ochronne).
- Wjazd - wyjazd na teren rozbiorki musi by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznako-
wany.
- Pracownicy sg zobowigzani stosowac srodki ochrony indywidualnej, w tym szelki
bezpieczenstwa i inne srodki ochronne przy pracach na wysoko$ciach oraz kaski,
odziez i obuwie robocze - zgodnie z ich przeznaczeniem.



- Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ kolumny lejkowe zsypu do gruzu.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszac statecznosci
rozbieranego obiektu poprzez usuwanie elementéw konstrukcyjnych, ktére mogg wy-
wotac nieprzewidziany upadek innych czesci konstrukgiji.

- Zabronione jest dokonywanie rozbiorek poprzez podkopywanie lub podcinanie kon-
strukcji.

- Stosowany sprzet, urzgdzenia muszg by¢ w dobrym stanie technicznym

- Strefa rozbiorki i sktadowania oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac po
zmroku, winny by¢ wiasciwie oswietlone.

- Przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta, pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg
oswietlenia co najmniej 50 luxéw nalezy przerwac roboty.

- Podczas wiatrow o predkosci wiekszej niz 10 m/sek lub temperaturze ponizej-10°C
nalezy przerwac roboty rozbiérkowe.

- Drogi transportowe wraz z wjazdami i wyjazdami muszg umozliwi¢ dojazd strazy
pozarnej i innych stuzb ratowniczych na wypadek takiej potrzeby, dlatego nalezy za-
pewnic petng ich przejezdnos¢ we wszystkich fazach robot.

- Drogi ewakuacyjne dla pracownikdéw na wypadek zagrozenia muszg by¢ oznaczone
i wolne od przeszkod we wszystkich fazach rozbiorki.

- Na terenie placu rozbiorki, w tatwo dostepnych miejscach musi by¢ ustawiony
zestaw sprzetu p-poz..

- W widocznym miejscu na terenie placu rozbiorki musi by¢ wywieszony wykaz adre-
séw i telefondw jednostek ratowniczych i oséb, ktére nalezy zawiadomié w przypadku
wystgpienia zagrozenia, t.j. straz pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe,
wod. — kan. i energetyczne, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Pracy,
Kierownictwo Budowy.

Sposob wykorzystania materiatow z odzysku uzgodnié nalezy z Inwestorem,
podobnie spos6b zagospodarowania terenu powstatego po rozbidérkach.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji.

OPRACOWAL.:

. mgr inz. Natalia Kisiel
nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/B0O/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



CZESC Il

PROJEKT ODTWORZENIA IZOLACJI

SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ZMIANY

NAWIERZCHNI NA DZIALCE
BUDOWLANEJ

1.

3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Druga czes$¢ opracowania dotyczy wykonania wymiany nawierzchni na
dziatce budowlanej nr 352/2 tj. we wspdélnym podwdrzu budynkéw przy ul. Ko-
Sciuszki 7-9-7a-9a w Watbrzychu. Wymiana nawierzchni ma za zadanie ujed-
noli¢ wyglad podworza i zagospodarowacé przestrzen po wykonaniu rozbiorki
budynku gospodarczego, a takze umozliwi¢c odwodnienie czesci terenu. Na-
wierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej oraz kostki azurowej wypet-
nionej kruszywem granitowym. Ponadto druga czes¢ opracowania zaktada row-
niez wykonanie odtworzeni izolacji $cian fundamentowych budynkéw mieszkal-
nych od strony podwdrza. Dziatka od strony istn. placu zabaw zostanie ogro-
dzona, wykonana zostanie brama wjazdowa, sterowana pilotem.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W granicach terenu objetego opracowaniem znajdujg sie budynki miesz-
kalne, istniejgce budynku gospodarcze/pomieszczenia uzytkowe, w tym budy-
nek przeznaczony do rozbiorki oraz podworze budynku. W podwérzu na-
wierzchnie miejscowo utwardzone (stare wylewki betonowe, chodniki, pozosta-
tosci po dawnych wyburzeniach). W wiekszosci teren nieutwardzony, na-
wierzchnia gruntowa.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI TERENU

3.1.

POWIERZCHNIA DZIALKI ~1385,10 m?

3.2.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW MIESZ- 653,21 m?
KALNYCH

3.3.

POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 18,31 m?

3.4.

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONO- 391,97 m?
WEJ

3.5.

POWIERZCHNIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI Z 280,59 m?
KOSTKI AZUROWEJ




4, OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

41 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych wykonaniem izolacji,
nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzadzen, ktére uniemozliwiajg bezpieczne
przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury spustowe, kominki wentylacyjne, wy-
wiewki, kable itd.). Pozostate elementy (takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie
przeznaczona do wymiany) nalezy zabezpieczy¢.

W zwigzku z projektowang izolacjg $cian przyziemia do rozbiorek przeznacza
sie nawierzchnie utwardzone przy budynku. Wykonaé nalezy réwniez wykopy (od-
kopanie scian fundamentowych), ktére wykonywac¢ nalezy odcinkowo, odcin-
kami o di. max 1-1,5m), przy odpowiednim zabezpieczenie scian wykopu oraz
odkopywanego fragmentu sciany.

Istniejgce nawierzchnie utwardzone (miejscowe wylewki betonowe, chodniki)
nalezy zdemontowaé. Na terenie catej dziatki, z zwigzku z projektowana wymiana
nawierzchni nalezy wykona¢ wykopy (usuniecie humusu, wykonanie koryta pod no-
woprojektowane warstwy nawierzchni i podbudowy)

4.2 ROBOTY ZIEMNE

W zwigzku z projektowang izolacjg $cian fundamentowych konieczne jest wy-
konanie wykopow przy budynku, tj. odkrycie scian fundamentowych do gtebokosci
fundamentow. Nalezy wykona¢ demontaz wszelkich nawierzchni przy budynku, usu-
ng¢ warstwe humusu itd.

W zwigzku z projektowana wymiana nawierzchni nalezy wykona¢ koryto, usu-
wajgc istniejgca warstwe gruntu do gtebokosci projektowanych warstw nawierzchni z
kostki azurowej oraz catkowite usuniecie humusu. Podczas wykonywania koryta na-
lezy uksztattowac spadki w kierunku od budynkow do projektowanych wpustéw oraz
wyptaszczy¢ teren wjazdu na dziatke.

4.3 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacje $cian fundamentowych podwérza zaprojektowano dla jako wykony-
wang od strony wilgoci gruntowej w systemie mineralnym. Po odpowiednim przygo-
towaniu podtoza (zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu) nalezy wy-
kona¢ izolacje ponad fundamentami, za pomocg iniekcji grawitacyjnej lub cisnienio-
wej. Wybor sposobu przeprowadzenia iniekcji zalezy od stopnia przesigknieta muru
wilgocig. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgoci w mu-
rze. W zaleznosci od wybranego systemu w przypadku wilgoci powyzej pewnego po-
ziomu konieczne jest wykonanie wstepnego osuszenia muru. Iniekcje wykonac zgod-
nie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Po wykonaniu iniekcji mozna przystgpi¢ do wykonania odtworzenia izolacji
pionowej scian fundamentowych, za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej lub alter-
natywnie za pomocg mas bitumicznych. Zaleca sie jednak wykonanie izolacji piono-
wej za pomocg preparatu mineralnego, z powodu wiekszej skutecznosci. Na styku
Sciany fundamentowej z fundamentem nalezy wykonac tzw. Fasety, za pomocg za-
praw naprawczych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie zabytkowym.



Izolacje nalezy wykona¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu. Powierzchnie
zaizolowanej Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomoca, np. folii kubetkowej.

44 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Na terenie dziatki zaprojektowano nawierzchnie z kostki azurowej wypetnionej
kruszywem granitowym oraz nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Przy istniejgcym murze projektuje sie za pomocg nasadzenia
pasa krzewow sredniowysokich, np. tu;.

Podbudowe pod nawierzchnie wykonac z kruszywa tamanego o uziarnieniu O-
31,5mm, gr. 15cm na warstwie odcinajgcej z piasku gr. 10cm. Pomiedzy warstwami
mozna wykonaé warstwe separacyjng za pomocg geowtokniny.

Nawierzchnie réznego rodzaju oddzieli¢ od siebie za pomocg obrzezy betono-
wych lub kraweznikow betonowych, prefabrykowanych, utozonych na wylewanej ta-
wie betonowej z betonu C12/15 i podsypce piaskowe;.

Pozostate nawierzchnie projektuje sie w formie zieleni niskiej (nasadzenia
trawnikow oraz kwiatow).

4.5 OGRODZENIE | BRAMA WJAZDOWA

Zaprojektowano ogrodzenie czesci terenu (od strony istn. placu zabaw) wraz
z montazem bramy wjazdowej (sterowanej) na wjezdzie na dziatke.

Ogrodzenie pomiedzy terenem utwardzanym a placem zabaw wykona¢ po po-
przednim rozebraniu istn. ogrodzenia. Nalezy rozebraé¢ réwniez murek oporowy i wy-
konac nowy, np. z prefabrykatow betonowych typu ,L”

Ogrodzenie wykonac jako systemowe, na stupkach stalowych, z wypetnieniem
z siatki plecionej lub panelowym, o wys. do 2m.

Schody terenowe stanowigce zejs$cie na plac zabaw nalezy zdemontowac.

46 ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni z kostki betonowej pod miejscem na pojemniki
na odpady state odprowadzone zostang w kierunku terenu o przepuszczalnej na-
wierzchni.

Planowane jest wykonanie odwodnienia terenu przy budynkach mieszkalnych
poprzez wpiecie do istn. kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora (Wspdél-
noty).

Po wykonaniu wykopow przy istn. rurach spustowych i odwodnieniu liniowym
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ odptywow, wykonac¢ niezbedne prace, polegajace na
czyszczeniu i naprawach, wymianach elementéw istn. odwodnienia.

Przy wjezdzie na dziatke planowane jest wykonanie odwodnienia liniowego
wpietego do istn. Kanalizacji deszczowej w ulicy Aptekarskiej, zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych i warunkami ZDKiUM.



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOW-
LANEGO.

» Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budow-
lano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budow-
lanej,

»  Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budow-
lane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wta-
Sciwe atesty,

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z wa-
runkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

= Ustali¢ sposob i kolejno$¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych
na podstawie projektu budowlanego,

» W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do pet-
nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowa-
niem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwole-
niu na budowe,

» Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore
roku i czas trwania prac),

» Oznakowac i wygrodzic¢ teren w miejscu prowadzenia robét,

»  Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wyso-
kosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres
prac,

=  Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

» Przy odbiorze poszczegdinych etapéw prac budowlanych stosowac sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i od-
bioru odnosnych robét.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Natalia Kisiel .
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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