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CZĘŚĆ I 
PROJEKT ROZBIÓRKI   

 
 
1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 Pierwszą część projektu stanowi projekt rozbiórki istniejącego budynku 
gospodarczego na działce Inwestora, tj budynku w którym mieszą się obecnie dwa 
garaże oraz pom. gospodarcze. 
 
2.   DANE EWIDENCYJNE 

 
2.1. OBIEKT :     BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY – KAT XIII 

BUDYNEK GOSPODARCZY – KAT III 
 
2.2. ADRES :      WAŁBRZYCH, UL. KOŚCIUSZKI 7 – 7A – 9 – 9A 

DZIAŁKA NR  352/1; 352/2 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 0027 
 
2.3. INWESTOR :  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY  

UL. KOŚCIUSZKI 7 – 7A – 9 – 9A W WAŁBRZYCHU 
 
2.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INŻ. NATALIA 
KISIEL UL. PUŁASKIEGO 18/6, 58-100 ŚWIDNICA NR TEL. 665 216 466 

     
2.5. OPRACOWAŁ :  mgr inż. Natalia Kisiel nr upr. DOŚ/0004/PBKb/16; DOŚ/BO/0349/16 

 
 
3.      DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU ROZBIERANEGO 

 
3.1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 

 
1385,10 m2 

3.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
 

84,53 m2 

3.3. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
 

59,54 m2 

3.4. KUBATURA NETTO 
 

166,72 m3 

3.5. DŁUGOŚĆ max. 
 

7,30 m 

3.6. SZEROKOŚĆ max. 
 

11,64 m 

3.7. WYSOKOŚĆ  max. 
 

3,00 m 
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4.      OPIS I OCENA TECHNICZNA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 

 
 Przedmiotowy budynek to budynek gospodarczy/garażowy wybudowany na 
przełomie XIX i XX w., o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek jest 
niepodpiwniczony, o 1 kondygnacji nadziemnej, z dachem płaskim krytym papą 
Budynek przylega tylną ścianą do muru oporowego, wybudowanego wzdłuż granicy 
działki. 
 Budynek jest w złym stanie technicznym, od lat nieremontowany wymagałby 
olbrzymich nakładów finansowych celem przywrócenia należytego stanu 
technicznego, a nie pełni dla Inwestora żadnej ważnej funkcji., dlatego Inwestor 
zadecydował o rozbiórce. 

Działka położona jest  w granicach zabytkowego układu urbanistycznego Stare 
Miasto. 
 
4.1. Konstrukcja obiektów 

 Fundamenty murowane z cegły lub kamienia na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej. 

 Ściany fundamentowe murowane z cegły i/ lub kamienia na zaprawie 
wapiennej. 

 Ściany nośne konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapiennej. 

 Więźba dachowa drewniana jednospadowa, dach płaski. Połać dachów 
pokryta papą. 
 

4.2. Wyposażenie w instalacje i urządzenia techniczne 

 Instalacja elektryczna. 
 
 
 
5. OGÓLNY OPIS ROZBIÓRKI  BUDYNKÓW 
 
5.1. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
     

Ze względu na stan techniczny budynku inwestor zadecydował o jego 
rozbiórce. 

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach 
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy 
prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty należy przerwać. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona 
stateczność rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidywalnego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez 
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

Ze względu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odległości od 
budynków i obiektów sąsiednich, rozbiórkę należy wykonywać ręcznie oraz przy 
użyciu lekkiego sprzętu. 

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i 
gruzu pochodzących z rozbiórki na stropie/dachu budynku. 

Roboty rozbiórkowe rozpoczynamy od zabezpieczenia częściowo zawalonych 
elementów konstrukcyjnych (stropów, ścian, zadaszeń). Następnie można przystąpić 
do rozbiórki kolejnych elementów rozpoczynając od góry (dach/stropodach, ściany 
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kolejno ścian nośnych). Rozbiórkę ścian należy przeprowadzić ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak młoty udarowe elektryczne i innego 
sprzętu ręcznego, alternatywnie dopuszcza się rozbiórkę przy użyciu lekkich maszyn 
budowlanych. 

Rozbiórkę stropów/dachu prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. 

Po całkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracając do 
pierwotnego stanu. 

 
6.2. OPIS  ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
 

Pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni 
być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa 
do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 
Pozostałe informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia znajdują 
się w pkt 8 opisu. 

 
 
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZBIÓREK BUDYNKÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH 

OPRACOWANIEM 
 
 
6.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 
 
6.1.1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy 
konstrukcyjne w budynku które uległy zawaleniu lub grożą zawaleniem. Należy 
również zabezpieczyć mur oporowy graniczący z rozbieranym budynkiem. W 
budynku rozbieranym należy usunąć z budynku zalegający gruz, śmieci, składowane 
materiały, luźne materiały budowlane i uszkodzone elementy stolarki. 
 
6.1.2. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 

Urządzenia i instalacje pozostające w budynku podlegają rozbiórce w 
pierwszej kolejności. 
 
6.1.3. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć 
z muru. 
 
6.1.4. Rozbiórka dachu 

Rozbiórkę dachu rozpocząć od podstemplowania więźby dachowej. Najpierw 
rozebrać warstwy pokrycia, łacenia ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu. Potem 
przystąpić do demontażu elementów więźby. Zabronione jest składowanie na stropie 
materiałów rozbiórkowych. 
 
6.1.5. Rozbiórka ścian konstrukcyjnych murowanych 

Rozbiórkę ścian konstrukcyjnych murowanych wykonywać od góry, 
odspajając poszczególne cegły ręcznie lub przy użyciu lekkich narzędzi 
mechanicznych z rusztowań. Rozbiórka ścian poprzez przewrócenie lub zawalenie 
jest zabroniona. 
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Uwaga: 
WYKONANIE PRZYPÓR ZABEZPIECZAJĄCYCH ISTN. MUR OPOROWY 
W związku, z tym że budynek przylega do istn. muru oporowego o konstrukcji 

murowanej z cegły, przedmiotowy budynek stanowi dla tego muru przyporę – 
dodatkowe zabezpieczenie, dlatego projektuje się pozostawienie części ścian 
konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych jako przypory dla muru oporowego. 
Przypory należy wykonać na wzór istniejących w dalszej części muru, tj. należy 
domurować górna ukośną część przypór, aż do korony muru. Koronę/ nasadę 
przypór należy zabezpieczyć obróbka blacharską, np. z blachy ocynkowanej, 
malowanej proszkowo na kolor ceglasty. Istniejący mur należy po wykonaniu 
rozbiórek poddać naprawom, przemurować cześć cegieł, uzupełnić spoiny, zaprawą 
do spoinowania z dodatkiem trasu. W przypadku konieczności wykonać niezbędne 
wzmocnienia, naprawy spękań czy zarysowań. Mniejsze ubytki uzupełnić można 
specjalnymi zaprawami do uzupełnień cegły i pomalować farbami laserunkowymi. Po 
odkopaniu fundamentu muru, podczas wykonywania wykopów pod zmianę 
nawierzchni trenu  (odkopywanie wykonać odcinkowo) należy ocenić stan 
fundamentu muru oporowego, zarówno w części rozbieranego budynku jak i w 
pozostałej części i wykonać ewentualne wzmocnienie fundamentu lub jego podbicie. 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych złego stanu 
istniejących ścian murowanych, które planowane są do pozostawienia jako przypory 
należy wymurować nowe przypory z cegły pełnej lub wykonać je jako żelbetowe i 
obłożyć cegłą klinkierową na zaprawie z dodatkiem trasu. W razie konieczności 
wykonać przeszycia spękań za pomocą prętów stalowych na zaprawie montażowej. 
 
6.1.6. Rozbiórka posadzek 

Prace rozbiórkowe rozpocząć od rozbiórki warstw posadzkowych i wypełnień. 
W przypadku stwierdzenia posadzek betonowych, należy rozebrać je ręcznie lub przy 
użyciu narzędzi mechanicznych np. młotów udarowych. 
 
6.1.7. Rozbiórka ścian i ław fundamentowych 

Ściany i ławy fundamentowe rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Powstały w 
wyniku rozbiórki dół po ścianach fundamentowych i fundamentach zniwelować 
poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem zagęszczanym warstwami. 
 
 
7. SEGREGACJA ODPADÓW, TRANSPORT I UTYLIZACJA 
 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały z rozbiórki należy 
segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak 
np. elementy metalowe. Pozostałe elementy wbudowane takie jak ceramika i drewno, 
porażone są w różnym stopniu przez korozję biologiczną oraz wykazują wyraźne 
ślady zużycia i z tego powodu nie nadają się do ponownego zastosowania. Całość 
urobku z rozbiórki należy przeznaczyć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku 
odpadów. Dopuszcza się przeznaczenie części urobku (ceramika i kamień) z 
rozbiórki do niwelowania terenu. Jednocześnie informuje się, że palenie elementów 
drewnianych jako sposób ich utylizacji jest niedopuszczalne. 
Transport gruzu prowadzić należy na bieżąco w miarę postępu prac rozbiórkowych. 
Do transportu stosować samochody ciężarowe samowyładowcze, zabezpieczone 
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się 
drobnych części lotnych. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas rea-
lizacji robót rozbiórkowych 
- praca na wysokości : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań, pomostów roboczych 
i z budynku, niebezpieczeństwo zrzucenia lub spadku z wysokości narzędzi robo-
czych, materiałów, sprzętu. 
- praca przy robotach rozbiórkowych : niebezpieczeństwo upadku fragmentów kon-
strukcji. 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
- praca urządzeniami i narzędziami z napędem elektrycznym: niebezpieczeństwo po-
rażenia prądem, urazów mechanicznych. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych i ogólnobudowlanych podle-
gają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie BHP oraz badaniom lekarskim zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, 
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany opracować i zaznajomić 
pracowników z: programem i kolejnością robót rozbiórkowych i ogólnobudowlanych, 
instrukcją bezpiecznego wykonywania rozbiórek, 
- Wykonawca jest zobowiązany ponadto: 
- ustanowić bezpośredni nadzór przez osoby uprawnione nad wykonywaniem prac i 
przekazać pracownikom zasady funkcjonowania tego nadzoru, 
- zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające dotyczące ochrony indywidualnej 
oraz środki zabezpieczające miejsca niebezpieczne i przekazać pracownikom zasady 
ich stosowania, 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być zapoznani z 
regulaminem ochrony przeciwpożarowej, 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji jest obowiązany określić zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i zaznajomić z nimi pracowników. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól-
nego zagrożenia zdrowia: 
- W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy należy przestrzegać odpo-
wiednich przepisów odnoszących się do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zawartych 
w odpowiednich aktach prawnych oraz szczegółowych instrukcjach obsługi urzą-
dzeń. W szczególności należy zwracać uwagę w poszczególnych rodzajach prac na 
niżej wymienione elementy: 
- Sposób ogrodzenia terenu musi być dostosowany do zabezpieczenia osób nie za-
trudnionych przy rozbiórkach przed skutkami spadania materiałów z rozbieranego 
obiektu (strefy ochronne, daszki ochronne). 
- Wjazd - wyjazd na teren rozbiórki musi być odpowiednio zabezpieczony i oznako-
wany. 
- Pracownicy są zobowiązani stosować środki ochrony indywidualnej, w tym szelki 
bezpieczeństwa i inne środki ochronne przy pracach na wysokościach oraz kaski, 
odzież i obuwie robocze - zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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- Do usuwania gruzu należy stosować kolumny lejkowe zsypu do gruzu. 
- Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszać stateczności 
rozbieranego obiektu poprzez usuwanie elementów konstrukcyjnych, które mogą wy-
wołać nieprzewidziany upadek innych części konstrukcji. 
- Zabronione jest dokonywanie rozbiórek poprzez podkopywanie lub podcinanie kon-
strukcji. 
- Stosowany sprzęt, urządzenia muszą być w dobrym stanie technicznym 
- Strefa rozbiórki i składowania oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac po 
zmroku, winny być właściwie oświetlone. 
- Przy złej widoczności (zmierzch, mgła, pora nocna), jeżeli miejsca pracy nie mają 
oświetlenia co najmniej 50 luxów należy przerwać roboty. 
- Podczas wiatrów o prędkości większej niż 10 m/sek lub temperaturze poniżej -10°C 
należy przerwać roboty rozbiórkowe. 
- Drogi transportowe wraz z wjazdami i wyjazdami muszą umożliwić dojazd straży 
pożarnej i innych służb ratowniczych na wypadek takiej potrzeby, dlatego należy za-
pewnić pełną ich przejezdność we wszystkich fazach robót. 
- Drogi ewakuacyjne dla pracowników na wypadek zagrożenia muszą być oznaczone 
i wolne od przeszkód we wszystkich fazach rozbiórki. 
- Na terenie placu rozbiórki, w łatwo dostępnych miejscach musi być ustawiony 
zestaw sprzętu p-poż.. 
- W widocznym miejscu na terenie placu rozbiórki musi być wywieszony wykaz adre-
sów i telefonów jednostek ratowniczych i osób, które należy zawiadomić w przypadku 
wystąpienia zagrożenia, t.j. straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, 
wod. – kan. i energetyczne, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Pracy, 
Kierownictwo Budowy. 
 

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić należy z Inwestorem, 
podobnie sposób zagospodarowania terenu powstałego po rozbiórkach. 
 

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji. 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 

 
mgr inż. Natalia Kisiel 

nr upr. DOŚ/0004/PBKb/16; DOŚ/BO/0349/16 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ODTWORZENIA IZOLACJI 

ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ZMIANY 
NAWIERZCHNI NA DZIAŁCE 

BUDOWLANEJ   
 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Druga część opracowania dotyczy wykonania wymiany nawierzchni na 
działce budowlanej nr 352/2 tj. we wspólnym podwórzu budynków przy ul. Ko-
ściuszki 7-9-7a-9a w Wałbrzychu. Wymiana nawierzchni ma za zadanie ujed-
nolić wygląd podwórza i zagospodarować przestrzeń po wykonaniu rozbiórki 
budynku gospodarczego, a także umożliwić odwodnienie części terenu. Na-
wierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej oraz kostki ażurowej wypeł-
nionej kruszywem granitowym. Ponadto druga część opracowania zakłada rów-
nież wykonanie odtworzeni izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkal-
nych od strony podwórza. Działka od strony istn. placu zabaw zostanie ogro-
dzona, wykonana zostanie brama wjazdowa, sterowana pilotem. 

 
 

2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

W granicach terenu objętego opracowaniem znajdują się budynki miesz-
kalne, istniejące budynku gospodarcze/pomieszczenia użytkowe, w tym budy-
nek przeznaczony do rozbiórki oraz podwórze budynku. W podwórzu na-
wierzchnie miejscowo utwardzone (stare wylewki betonowe, chodniki, pozosta-
łości po dawnych wyburzeniach). W większości teren nieutwardzony, na-
wierzchnia gruntowa. 

 
 
3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI TERENU 
 
3.1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1385,10 m2 
3.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKÓW MIESZ-

KALNYCH  
653,21 m2 

3.3. POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH 18,31 m2 

3.4. POWIERZCHNIA UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONO-
WEJ  

391,97 m2 

3.5. POWIERZCHNIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI Z 
KOSTKI AŻUROWEJ 

280,59 m2 
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4.  OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych wykonaniem izolacji, 
należy dokonać demontażu instalacji i urządzeń, które uniemożliwiają bezpieczne 
przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury spustowe, kominki wentylacyjne, wy-
wiewki, kable itd.). Pozostałe elementy  (takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie 
przeznaczona do wymiany) należy zabezpieczyć. 

W związku z projektowaną izolacją ścian przyziemia do rozbiórek przeznacza 
się nawierzchnie utwardzone przy budynku. Wykonać należy również wykopy (od-
kopanie ścian fundamentowych), które wykonywać należy odcinkowo, odcin-
kami o dł. max 1-1,5m), przy odpowiednim zabezpieczenie ścian wykopu oraz 
odkopywanego fragmentu ściany. 

Istniejące nawierzchnie utwardzone (miejscowe wylewki betonowe, chodniki) 
należy zdemontować. Na terenie całej działki, z związku z projektowana wymiana 
nawierzchni należy wykonać wykopy (usunięcie humusu, wykonanie koryta pod no-
woprojektowane warstwy nawierzchni i podbudowy) 
 
4.2 ROBOTY ZIEMNE 
 

W związku z projektowaną izolacją ścian fundamentowych konieczne jest wy-
konanie wykopów przy budynku, tj. odkrycie ścian fundamentowych do głębokości 
fundamentów. Należy wykonać demontaż wszelkich nawierzchni przy budynku, usu-
nąć warstwę humusu itd. 

W związku z projektowana wymiana nawierzchni należy wykonać koryto, usu-
wając istniejąca warstwę gruntu do głębokości projektowanych warstw nawierzchni z 
kostki ażurowej oraz całkowite usuniecie humusu. Podczas wykonywania koryta na-
leży ukształtować spadki w kierunku od budynków do projektowanych wpustów oraz 
wypłaszczyć teren wjazdu na działkę. 
 
4.3 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 

Izolację ścian fundamentowych podwórza zaprojektowano dla jako wykony-
waną od strony wilgoci gruntowej w systemie mineralnym. Po odpowiednim przygo-
towaniu podłoża (zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu) należy wy-
konać izolację ponad fundamentami, za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnienio-
wej. Wybór sposobu przeprowadzenia iniekcji zależy od stopnia przesiąknięta muru 
wilgocią. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę wilgoci w mu-
rze. W zależności od wybranego systemu w przypadku wilgoci powyżej pewnego po-
ziomu konieczne jest wykonanie wstępnego osuszenia muru. Iniekcję wykonać zgod-
nie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 

Po wykonaniu iniekcji można przystąpić do wykonania odtworzenia izolacji 
pionowej ścian fundamentowych, za pomocą mikrozaprawy uszczelniającej lub alter-
natywnie za pomocą mas bitumicznych. Zaleca się jednak wykonanie izolacji piono-
wej za pomocą preparatu mineralnego, z powodu większej skuteczności. Na styku 
ściany fundamentowej z fundamentem należy wykonać tzw. Fasety, za pomocą za-
praw naprawczych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie zabytkowym. 
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Izolację należy wykonać min. 30cm powyżej poziomu terenu. Powierzchnię 
zaizolowanej ściany należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za 
pomocą, np. folii kubełkowej. 

 
4.4 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 
 

Na terenie działki zaprojektowano nawierzchnie z kostki ażurowej wypełnionej 
kruszywem granitowym oraz nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Przy istniejącym murze projektuje się za pomocą nasadzenia 
pasa krzewów średniowysokich, np. tuj. 

Podbudowę pod nawierzchnie wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-
31,5mm, gr. 15cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10cm. Pomiędzy warstwami 
można wykonać warstwę separacyjną za pomocą geowłókniny. 

Nawierzchnie różnego rodzaju oddzielić od siebie za pomocą obrzeży betono-
wych lub krawężników betonowych, prefabrykowanych, ułożonych na wylewanej ła-
wie betonowej z betonu C12/15 i podsypce piaskowej. 

Pozostałe nawierzchnie projektuje się w formie zieleni niskiej (nasadzenia 
trawników oraz kwiatów). 

  
4.5  OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA 

                       
Zaprojektowano ogrodzenie części terenu (od strony istn. placu zabaw) wraz 

z montażem bramy wjazdowej (sterowanej) na wjeździe na działkę. 
Ogrodzenie pomiędzy terenem utwardzanym a placem zabaw wykonać po po-

przednim rozebraniu istn. ogrodzenia. Należy rozebrać również murek oporowy i wy-
konać nowy, np. z prefabrykatów betonowych typu „L” 

Ogrodzenie wykonać jako systemowe, na słupkach stalowych, z wypełnieniem 
z siatki plecionej lub panelowym, o wys. do 2m. 

Schody terenowe stanowiące zejście na plac zabaw należy zdemontować. 
 
 
4.6 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe z nawierzchni z kostki betonowej pod miejscem na pojemniki 
na odpady stałe odprowadzone zostaną w kierunku terenu o przepuszczalnej na-
wierzchni. 
 Planowane jest wykonanie odwodnienia terenu przy budynkach mieszkalnych 
poprzez wpięcie do istn. kanalizacji deszczowej na terenie działki Inwestora (Wspól-
noty). 

Po wykonaniu wykopów przy istn. rurach spustowych i odwodnieniu liniowym 
należy sprawdzić drożność odpływów, wykonać niezbędne prace, polegające na 
czyszczeniu i naprawach, wymianach elementów istn. odwodnienia.  

Przy wjeździe na działkę planowane jest wykonanie odwodnienia liniowego 
wpiętego do istn. Kanalizacji deszczowej w ulicy Aptekarskiej, zgodnie z projektem 
instalacji sanitarnych i warunkami ZDKiUM. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOW-
LANEGO. 

 
 Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budow-
lanej, 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budow-
lane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające wła-
ściwe atesty, 

 Przed rozpoczęciem prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z wa-
runkami pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczno -projektową, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w części formalno-
prawnej, 

 Ustalić sposób i kolejność wykonywania robót oraz stanowisk roboczych 
na podstawie projektu budowlanego,  

 W razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do peł-
nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowa-
niem przepisów BHP i p.poż po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwole-
niu na budowę, 

 Zabezpieczyć budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę 
roku i czas trwania prac), 

 Oznakować i wygrodzić teren w miejscu prowadzenia robót, 
 Przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż przy pracach na wyso-

kościach oraz pozostałych robotach budowlanych wchodzących w zakres 
prac, 

 Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej, 
 Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych stosować się 

do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i od-
bioru odnośnych robót.  

 
PROJEKTOWAŁ: 
 
mgr inż. Natalia Kisiel 
nr upr.DOŚ/0004/PBKb/16, DOŚ/BO/0349/16 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 

 


