OPIS TECHNICZNY
1. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Walbrzych ul. S. Dubois 8 dziatka nr 160/1 obreb Biaty Kamien 14
Rodzaj budowy: wzmocnienie belek stropowych piwnic

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa ul. S. Dubois 8 w Watbrzychu

Kubatura budynku: 1545m?

Powierzchnia zabudowy: 206m?

Wysokos$¢ budynku: 7,5m
2. Opis stanu istniejgcego
2.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. S. Dubois 8 , identyfikator dziatki
026501_1.0033.160/1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. S. Dubois 8 Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny ) wolnostojacy. Budynek podpiwniczony catkowicie. Wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany nosne oraz ostonowe wykonano z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo wapiennej. Tynki elewacji gladkie. Na $cianie frontowej liczne
wystroje architektoniczne takie jak opaski okienne, gzymsy nadokienne i migdzypigtrowy,
bonie prostokatne. Dach w konstrukcji drewnianej belkowy , wielospadowy. Pota¢ dachowa
kryta dachéwka ceramiczng karpiowka w koronkg . Obrobki blacharskie , rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana oraz pcv.

Stropy wyzszych kondygnacji w konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem. Stropy piwnic
odcinkowe na belkach stalowych , tukowe ceramiczna oraz drewniane belkowe ze Slepym

putapem.

Belki stalowe stropow odcinkowych piwnic wykonano z dwuteownikéw 1 160, 1200 . W
cze$ci pomieszczen piwnicznych belki stalowe stropdw wymagajg wzmocnienia. Rozpigtos¢
belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 458 cm do 461lcm.

Poprzeczne wymiary stalowych belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 160mm oraz



szerokos¢ stopki 74mm ( dla 1160); wysoko$s¢ 200mm szeroko$¢ stopki 90mm (dla 1200).

Belki stropowe ktore podlegaja wzmocnieniu zaznaczono na rysunku rzutu stropow piwnic.

3. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwigkszony poziom wilgoci w piwnicy spowodowal korozje elementow stalowych stropow
piwnic. Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do
korozji wgtebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki (dolne
stopki stalowych belek). Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony
poziom wilgoci w piwnicach oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego -elementoéw

stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub

wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W

pomieszczeniu piwnicznym nr 5 nalezy uzupehnié tynki podsufitki.

4. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych elementow
stalowych. Tak powstalty nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢ wzorami

Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych elementéw
przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie istniejacych
elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i1 sumuje sig.
Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w niektorych

przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejagcych belek stropowych w piwnicy budynku
ul. S. Dubois 8 nalezy pod ,zniszczone” belki stropowe ,podtozy¢” stalowe belki

dwuteownikowe typu HEB120 wsparte na elementach podporowym oraz na stupach (
dotyczy HEB120) .



Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekrd) teowy
otrzymany z 1160 oraz 1200 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 120 przeniesie

obcigzenia stropu nad piwnicami.
Elementy wsporcze mocowane beda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowa¢ w betonie, kamieniu,
cegle petnej, jak 1 w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj. cegta zwana dziurawka,
silka, pustaki stropowe i inne. Najlepsze parametry wytrzymato$ciowe osigga si¢ przy
zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W pozostatych przypadkach — o wytrzymato$ci
zamocowania decyduje niemal w stu procentach wytrzymato$¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej
pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio zadozowane i uzyte z odpowiednim pretem

oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu pelnym, czy posiadajacym
wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — nalezy pozna¢ ogdlne zasady
wykonywania solidnych i wytrzymatych potaczen. Przede wszystkim przed zadozowaniem
masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie zywicy z utwardzaczem.
Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w czasie jego

wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach peinych. Dopuszczalne sg znaczne obcigzenia, a kotwy sg

praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarows,
Staranne wyczyszczenie otworu,
Wypetnienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P

Wilozenie gwintowanego trzpienia,
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Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.



Otwory pod prety gwintowane M20 wykonaé wierttem o Srednicy ¢22; glebokos$¢ otwory a
tym samym gleboko$¢ kotwienia w §cianie zewnetrznej podiuznej 30cm, natomiast w $cianie

wewnetrznej przelotowo.

5. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejgcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i1 elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhiznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po montazu elementow
podporowych  stemplowanie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny powstale
migdzy istniejacymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg stalowa.

Catos$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropdw nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na

srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw piwnic.
7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Waltbrzych, ul. S. Dubois 8 (identyfikator  dziatki
026501_1.0033.160/1).

8. Informacja BIOZ
8.1. Informacje wstepne
8.1.1. Podstawy formalne

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1.2. Podstawy rzeczowe



Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych piwnicy

w budynku przy ul. S. Dubois 8 w Walbrzychu
8.1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

8.1.4. Informacja podstawowe

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow

odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. S. Dubois 8 Walbrzychu.
8.1.5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce rob6t remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

catkowicie.

8.1.6. Wskazanie elementéw dziatki, ktoére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagrazaé bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi na

terenie inwestycji.
8.2. Opis techniczny
8.2.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie

W oparciu o:

— Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

— Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

— Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo (bliskosé

drogi i chodnika ) projekt organizacji robodt, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢



prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

— Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wylgcznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowos$ci prowadzenia
budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza ocena wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. S3 one rowniez jednym z waznych elementow
koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej zgodnosci z zalozeniami
projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych ze zgloszeniem robot
budowlanych. Jednym z podstawowych elementéw ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania niezbednych formalno$ci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektow kubaturowych jak i
obiektéw inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu skladowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskosciag publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata

Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot.
8.2.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

— Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

— Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

— Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

— Demontaz czgsci $cianek dziatowych

— Montaz elementéw wsporczych oraz stupéw na stopach fundamentowych
— Montaz belek wzmacniajacych

— Wykonanie klinowania pomiedzy belkami wzmacnianymi 1 wzmacniajacymi



— Woykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
— Odtworzenie $cianek dziatowych

— Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowaé¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac

niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

8.2.3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.

Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

— Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belKi

stalowe

ZAGROZENIE:

— kolizja z istniejagcym budynkiem
— przygniecenia przenoszonym elementem

— przemieszczanie materialow przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

— mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

— prace montazowe w piwnicy
ZAGROZENIE:

— przygniecenie ciezkimi elementami.

8.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.



8.2.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w strefach

szczegolnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

— Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

— Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku

— Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualnej —
odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $Srodki ochrony

— Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania

materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



