Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa z inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki komoérek gospodarczych przy ul. Andersa 9A

w Walbrzychu
2. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Komorki gospodarcze

Lokalizacja: Watbrzych ul. Andersa 9A dziatka nr 202/5 obreb Biaty Kamien 18
Rodzaj budowy: rozbiorka budynku gospodarczego komorki

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Andersa 9A w Walbrzychu

Kubatura budynku: 252,7m?

Powierzchnia zabudowy: 100,9m?

Wysokos$¢ budynku: 3,54m

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 9A dzialka nr 202/5 obreb Biaty

Kamien 18
3.2. Opis konstrukcji budynku

Budynek gospodarczy ( komorki) jednokondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25cm.
Czes¢ Scian komorek wykonano z kostki kamiennej granitowej. Dach w konstrukcji
drewnianej belkowy. Pota¢ dachowa z deskowaniem pelnym kryta w czesci blachg trapezowa
w cze$ci papa asfaltowa. Cze$¢ komodrek w konstrukeji drewnianej. Drewniane §ciany oraz

dach kryty papa asfaltowa. Posadki komorek z ptyty betonowej na gruncie. Tynki



zewnetrzne gladkie cementowo wapienne. Stolarka drzwiowa drewniana — drzy komorkowe

z desek. Stolarka okienna w konstrukcji stalowej szklona szklem okiennym ptaskim.
3.3. Przylacza instalacyjne

Obiekt nie posiada przytaczy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych czy gazowych
3.4. Opis stanu technicznego

Sciany ceramiczne z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany w czesci
spekane w czesci cegly wylasowane. Scian podtuzna tylna pochylona zabezpieczona

drewnianymi przyporami.

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana . Pota¢ dachowa w czgséci zniszczona. Deskowanie

zmurszate 1 zapadnigte. Pokrycie dachowe papowe zniszczone.

Stan techniczny obiektu zty stwarza zagrozenie.

Zniszczona czeg$¢ potaci dachowej




4. Opis kolejnosci robét rozbiorkowych
4.1. Zasady ogodlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie
wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie
po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu
poszczeg6lnych elementow 1 w miare potrzeb wykonywac niezbedne zabezpieczenia lub

wzmocnienia konstrukcji.
4.2. Rozbidrka pokrycia dachu

Zdemontowac pokrycie papowe i pokrycie z blachy trapezowej i przygotowac do
transportu na specjalistyczne sktadowisko odpadéw- dotyczy pokrycia papowego. Demontaz
wiezby dachowej. W pierwszej kolejnosci zdemontowane zostanie deskowanie potaci
dachowej, nastgpnie zdemontowane zostang belki konstrukcji dachowej. Zdemontowane
elementy konstrukcyjne zostang zrzucone na grunt po zabezpieczeniu terenu. Dach nalezy
rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty. Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii

rozbidrki pod warunkiem zachowania przepiséw bhp.
4.3. Rozbidrka $cian komérek i posadzek

W pierwszej kolejnos$ci nalezy rozebra¢ wszystkie scianki dzialowe, nastgpnie zdemontowac
stolarke drzwiowa. Sciany zewngtrzne rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej wysokos$ci az do

poziomu posadek.

Sciany fundamentowe rozbiera¢ do poziomu max. 0,5m ponizej poziomu gruntu. Sciang
szczytowg , fragment $ciany tylnej oraz murowane ogrodzenie rozbiera¢ do poziomu 0,2m
powyzej poziomu gruntu przed komdrkami. Ten fragment rozbidrki prowadzi¢ ostroznie przy

uzyciu pit do cigcia muréw. Pozostale mury mozna rozbiera¢é metoda udarowa.

Posadzki betonowe w komorkach rozebrane zostang przy uzyciu narzedzi udarowych (

mtotow).

Po wykonaniu rozbidrek wykopy po rozebranych $cianach fundamentowych zostang zasypane

niesortem. Cato$¢ terenu po rozebranych komorkach zostanie wyplantowana i z4.10



Uwagi koncowe

- do prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania

w budownictwie

- w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewnic¢ ciggy nadzor osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

- w trakcie robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare

potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji
Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod dementowanymi elementami

- w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy

- dopuszcza si¢ stosowania innej niz proponowana technologii rozbidrki pod warunkiem

zachowania przepiséw bhp

- przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych oraz

obowigzujacych przepisoOw bhp

Po wykonaniu prac rozbidorkowych uporzadkowacé teren zasypa¢ wykopy niesortem

kamiennym i wykona¢ ogrodzenie w technologii LEGI na dlugosci zaznaczonej na rysunku.
5. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiorkowych
5.1. Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z
gory przedmiotow lub materialow, powinny by¢ oznaczone 1 ogrodzone porgczami, taSmami

badz zabezpieczone daszkiem ochronnym.
5.2. BHP przy robotach rozbiorkowych.
Przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych nalezy:
- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i1 jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz, nalezy odlaczyc¢ sie¢

energetyczng napowietrzng przez wyspecjalizowane stuzby energetyczne.



Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.
Uwagal!
W czasie prowadzenia roboét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!
5.3. BHP przy robotach na wysokoSci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
5.4. BHP przy obstudze maszyn
Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;
- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii
Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obshugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie wezléw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.
6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot rozbiorkowych nie begdzie miato negatywnego wpltywu na srodowisko.

Prace przyczynia si¢ do eliminacji zagrozenia wynikajacego ze stanu technicznego obiektu.
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7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Watbrzych, ul. Andersa 9A dziatka nr 202/5 obrgb Bialy Kamien
18.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Spis tresci

ST- 0 Wstep

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

4.2. Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

6.2. Uzbrojenie terenu

7. Prowadzenie robot

7.1. Ogoblne zasady wykonania robot

7.2. Teren budowy

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

7.4 Ochrona wtasno$ci i urzadzen

7.5. Ochrona $§rodowiska w trakcie realizacji robot

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. Dokumenty rozbiorki

8.1. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
9. Ochrona 1 utrzymanie robot wraz z placem budowy

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 R.)
11. Niektore okreslenia podstawowe

12. Materiaty 1 urzadzenia

13. Sprzet

14. Transport

15. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych
15.1. Kontrola jakosci robot

15.1.1.Zasady kontroli jakosci robot

15.1.2.Wyniki kontroli

15.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

15.2.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

15.2.3. Czas przeprowadzania obmiaru

16. Odbior robot

16.1. Rodzaje odbiorow robot

16.1.1. Odbidr czgsciowy

16.1.2. Odbidr ostateczny (koncowy) robot

16.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
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17. Podstawa platno$ci — ustalenia ogdlne

18. Dokumenty odniesienia

18.1. Dokumentacja projektowa

19. Przepisy zwigzane

ST - 1 Roboty rozbidérkowe

Budynek gospodarczy - komorki;

Walbrzych; Andersa 9A; nr dziatki 202/5; Obreb B. Kamien 18

ST-1 Wstep

20. Przedmiot specyfikacji technicznej

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

20.2. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

21. Okreslenia podstawowe

22. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

23. Materialy

24. Sprzet

25. Transport

26. Wykonanie robot

26.1. Ogodlne warunki wykonania robot

26.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

26.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy

26.1.3 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

26.1.4 Organizacja robot

27. Zasady BHP

28. Podstawa ptatnosci

29. Przepisy zwigzane

ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsicwziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbidrke budynku gospodarczego przy ul. Andersa
79A nr dziatki 202/5; B. Kamien 18

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru Robdt Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku gospodarczego”

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbidrka budynku gospodarczego w Walbrzychu

ul. Andersa 9A nr dziatki 202/5; Obreb B. Kamien 18

4. Charakterystyka przedsiewziecia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek gospodarczy

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
jednospadowy, krokwiowy, kryty blachg oraz papa. W rzucie budynek w ksztalcie litery L
- dlugos¢ catkowita 35,10m
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- szeroko$¢ 3,50 m

- wysokos¢ 3,54 m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 100,9 m?

- kubatura 252,7 m®

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie jest obecnie uzytkowany —komorki gospodarcze
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbidrke budynkow

- segregacje¢ materiatu z rozbiorki;

- wywo6z materialu z rozbidrki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu z plantowaniem skarpy wiacznie

Prace rozbiorkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektoéw budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawg do realizacji robot:

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

-Projekt rozbiorki budynku gospodarczego;

Walbrzych ul. Andersa 9A nr dziatki 202/5 ; Obreb B. Kamien 18

-Przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktow3 i
techniczna, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgoda i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 9A nr dziatki 202/5 ; Obregb
Bialy Kamien 18

Budynek usytuowany przed budynkiem mieszkalnym Andersa 9A od strony poéinocnej w/w
budynku

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbidrki nie jest uzbrojony w
instalacje energetyczng istniejg inne przytacza w szczegdlnosci wod kan i gazowe.

7. Prowadzenie robot

7.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InZyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
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Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbgdny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony i1 utwardzony z niewielkim pochyleniem. Teren, na
ktérym zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje
energetyczng. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopi¢ decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
InZyniera.

Z chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terendw przekazanych na czas wykonania robodt , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbgdne
tymczasowe urzadzenia i1 zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbiorka. Wykonawca
uzgodni 1 wprowadzi tymczasowg organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wptywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
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wylaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego zaznaczenia istniejgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbidrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia
instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot zalaczony do
projektu.

Szczegotowy zakres 1 forme Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robdt rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzgdzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbidrki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbiorki bedg czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika rozbiodrki powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalgczane do dziennika rozbiorki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawceg jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze 1 sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiorki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, muszg by¢ podpisane przez przedstawicicla wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie robéot wraz z placem budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg 1 wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujacg kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dzialania organow
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administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organo6w administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;

- obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 1 gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod §mietniki;

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbidrki, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci,

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczaja rysunki rob6t, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢
robot statych,

- Proby koficowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
zamawiajgcego robot,

- Inzynier oznacza osobg¢ wyznaczong przez zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowic lub
stanowigce cze$¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane roboty state 1 do ktorych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

- Dokumenty wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do rob6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowa¢ wymagania ogdlne:

- materiaty pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiorek musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu 1 wykonywania rob6t do ktorych sg uzywane;

- na zadanie zamawiajacego, wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrédto zakupu

19



materiatéw 1 przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiagniecie efektu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot .
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnos$cia wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci i
warunkéw zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
14. transport

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda usunicte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegbtowe zestawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna;

2. metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkow realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robdt;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot
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budowy.

15.1. kontrola jakos$ci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 1
Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w zamdéwieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezagco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
15.2.2. zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbior robot

16.1. rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (konicowy) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robdt” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i1 ew. uzupelniajace
lub zamienne),

* Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

* Dzienniki budowy,
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* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

17. podstawa platnosci — ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

* sumaryczng robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

- Projekt rozbiorki budynku gospodarczego — komorek nr dziatki 202/5 ; Obreb Bialy
Kamien 18

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwiazane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

* PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
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wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiérkowe

Budynek gospodarczy;

Walbrzych ul. Andersa 9A nr dzialki 202/5 ; Obreb B. Kamien 18

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych budynku gospodarczego w Walbrzychu przy ul. Andersa 9A

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t rozbidrkowych

20.2. zakres robot objc¢tych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiorkowe takie jak:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych;

. Demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej;

. Rozbiorka elementow wigzby dachowej;

. Rozbiorka $cian zewngtrznych i wewngtrznych;

. Rozbiodrka $Scian fundamentowych;

. Zasypanie wykopow

. Wykonanie czapek betonowych na murkach

. wykonanie ogrodzenia systemowego

10. Uporzadkowanie 1 plantowanie terenu rozbiorki

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okres$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

22. ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowq i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatlow porozbidérkowych.

Wywdz gruzu zanieczyszczonego papa wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorce materiatdéw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.

O 00NN bW
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Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbidérkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

23. materialy

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja sa materiaty
pomocnicze stosowane przy rozbiorkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24. sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min,;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;

- sprzet do robot recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogdlne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia Srodkdw transportu, poniewaz umowa z Zaktadem
ktory podejmie si¢ utylizacji materiatow z rozbiorki obejmowac bedzie podstawienie
konteneroéw, transport oraz utylizacj¢ materialéw z rozbiodrki.

26. wykonanie robot

26.1. ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone beda systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktoérym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia
to:

- podraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak 1 ndg

Materiat uzyskany z rozbiorki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zaktad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac kolejnos$¢ wykonywania poszczeg6dlnych czynnosci;

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapoznac z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszczac 1 przewozic cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywajg ludzie;

roboty rozbiorkowe nalezy :

- prowadzi¢ metoda reczng, poprzez wykuwanie, ciecie 1 rozkruszanie za pomocg mtotow, pit
I wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

- elementy stalowe nalezy przecinac¢ za pomoca pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu
technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny 1 urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich stalg
sprawnos¢, stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem 1 przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robot spawalniczych (cigcie stali) minimalna dlugos$¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy ciety przedmiot uziemiony;

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;;

- w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
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akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podaja ST ,,Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na

podstawie ceny ryczattowej po odbiorze robdt i ocenie jakosci robot, w oparciu o wyniki

pomiarow.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe¢ 1 magazynowanie materiatow i wyrobow potrzebnych do wykonania robot;

- wykonanie i1 rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbednego do
wykonania lub zabezpieczenia robdt okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewngtrzny materialdw z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

- podstawienie kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materiatow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wyréwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospotka

29. przepisy zwigzane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz. U. nr 47

poz. 401z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdZn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze

przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym

przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Czerwinski
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