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1.2. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Dla projektu technicznego : „ROZBIÓRKI KOMÓREK GOSPODARCZYCH  PRZY UL. 

ANDERSA 9A W WAŁBRZYCHU„ 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że  projekt budowlany został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża                Projektant 

 Budowlana                           Wojciech Czerwiński                      Podpis i 
                                                                                                 Pieczątka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wałbrzych 21.11.202 
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2. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:  

 Umowa z inwestorem 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500  

 Wizja lokalna  

 Inwentaryzacja  

 Uzgodnienia z inwestorem  

 Obowiązujące normy i przepisy 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Andersa 9A 

w Wałbrzychu 

3. Dane techniczne i  ewidencyjne  

Obiekt:  Komórki gospodarcze 

Lokalizacja:  Wałbrzych ul. Andersa 9A   działka nr 202/5 obręb Biały Kamień 18 

Rodzaj budowy: rozbiórka budynku gospodarczego komórki  

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Andersa 9A w Wałbrzychu 

Kubatura budynku: 252,7m
3
 

Powierzchnia zabudowy: 100,9m
2
 

Wysokość budynku: 3,54m 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Lokalizacja  

Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Andersa 9A działka nr 202/5 obręb Biały 

Kamień 18 

4.2. Opis konstrukcji budynku 

Budynek  gospodarczy ( komórki)  jednokondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w 

technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej  o grubości 25cm. 

Część ścian komórek wykonano z kostki kamiennej granitowej. Dach w konstrukcji 

drewnianej belkowy. Połać dachowa  z deskowaniem pełnym kryta w części blachą trapezową 

w części papa asfaltową.  Część komórek w konstrukcji drewnianej. Drewniane ściany oraz  

dach kryty papa asfaltowa.  Posadki komórek z płyty betonowej na gruncie. Tynki  

zewnętrzne gładkie cementowo wapienne. Stolarka drzwiowa drewniana – drzy komórkowe  

z desek. Stolarka okienna w konstrukcji stalowej szklona szkłem okiennym płaskim. 
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4.3. Przyłącza instalacyjne 

Obiekt nie posiada przyłączy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych czy gazowych 

4.4. Opis stanu technicznego 

Ściany ceramiczne z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany w części 

spękane w części cegły wylasowane. Ścian podłużna tylna pochylona zabezpieczona 

drewnianymi przyporami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja więźby dachowej drewniana . Połać dachowa w części zniszczona. Deskowanie 

zmurszałe i zapadnięte. Pokrycie dachowe papowe zniszczone. 

Stan techniczny obiektu zły stwarza zagrożenie.  

 

 

 

 

 

Zniszczona   

część połaci  

dachowej 
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5.  Opis kolejności robót rozbiórkowych 

5.1. Zasady ogólne 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 

dokładnie przestrzegając przepisów BHP. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie 

wolno prowadzić  jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie  

po całkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robót  dokonywać bieżącej oceny stanu 

poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonywać niezbędne zabezpieczenia lub 

wzmocnienia konstrukcji. 

5.2. Rozbiórka pokrycia dachu 

Zdemontować pokrycie papowe i pokrycie z blachy trapezowej i przygotować do 

transportu na specjalistyczne składowisko odpadów- dotyczy pokrycia papowego. Demontaż 

więźby dachowej. W pierwszej kolejności zdemontowane zostanie deskowanie połaci 

dachowej, następnie zdemontowane zostaną belki konstrukcji dachowej.  Zdemontowane 

elementy konstrukcyjne zostaną zrzucone na grunt  po zabezpieczeniu terenu. Dach należy 

rozbierać kolejno demontując jego fragmenty. Dopuszcza się  stosowanie innej technologii 

rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów bhp. 

5.3. Rozbiórka ścian komórek i posadzek 

W pierwszej kolejności należy rozebrać wszystkie ścianki działowe, następnie zdemontować 

stolarkę drzwiową. Ściany zewnętrzne rozbierać warstwami o odpowiedniej wysokości aż do 

poziomu posadek. 

Ściany fundamentowe rozbierać do poziomu  max. 0,5m poniżej poziomu gruntu. Ścianę 

szczytową  , fragment ściany tylnej oraz murowane ogrodzenie rozbierać do poziomu 0,2m 

powyżej poziomu gruntu przed komórkami. Ten fragment rozbiórki prowadzić ostrożnie przy 

użyciu pił do cięcia murów. Pozostałe mury można rozbierać  metoda udarową. 

Posadzki betonowe w komórkach rozebrane zostaną  przy użyciu narzędzi udarowych ( 

młotów). 

Po wykonaniu rozbiórek wykopy po rozebranych ścianach fundamentowych zostaną zasypane 

niesortem. Całość terenu po rozebranych komórkach zostanie wyplantowana i z4.10   
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Uwagi końcowe 

- do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować  wyłącznie  materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające  do stosowania 

w budownictwie 

- w trakcie prowadzenia  robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągy nadzór osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 

- w trakcie robót  dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji 

Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod dementowanymi elementami 

- w przypadku napotkania w trakcie  rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy 

dana instalacja  lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy 

- dopuszcza się stosowania innej niż proponowana  technologii rozbiórki pod warunkiem 

zachowania przepisów bhp 

- przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz  

obowiązujących przepisów bhp 

Po wykonaniu  prac rozbiórkowych uporządkować teren zasypać wykopy niesortem 

kamiennym i wykonać ogrodzenie w technologii LEGI na długości zaznaczonej na rysunku. 

6. Ogólne zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  

6.1. Roboty przygotowawcze.  

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z 

góry przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami, taśmami 

bądź zabezpieczone daszkiem ochronnym.  

6.2. BHP przy robotach rozbiórkowych.  

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:  

- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający  

dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,  

- odłączyć budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz,  należy odłączyć sieć 

energetyczną napowietrzną przez wyspecjalizowane służby energetyczne. 
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Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części  

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s.  

Uwaga!  

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej  

położonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!  

6.3. BHP przy robotach na wysokości.  

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony  

zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.  

6.4. BHP przy obsłudze maszyn  

Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami  

mechanicznymi.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

- obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego  

należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii  

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi  

powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.  

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest  

zabronione.  

7. Odziaływanie na środowisko 

 Wykonanie robót rozbiórkowych   nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. 

Prace przyczynią się do eliminacji zagrożenia wynikającego ze stanu technicznego obiektu. 
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8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowalne, 

obejmuje nieruchomość: Wałbrzych, ul. Andersa 9A  działka nr  202/5  obręb Biały Kamień 

18. 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

9.1. Informacje wstępne 

9.1.1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

9.1.2.Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Andersa 9A 5 w Wałbrzychu 

9.1.3 Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

9.1.4. INFORMACJE PODSTAWOWE  

Przedmiotem robót budowlanych jest rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Andersa 9A 

w Wałbrzychu  

9.1.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Są to komórki gospodarcze wolnostojące  

parterowe 

. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

9.2. OPIS TECHNICZNY  
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9.2.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

Prace przygotowawcze  

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane  

uzgodnienia,  

· Zgłoszenie w oparciu o w/w dokumentację rozpoczęcia robót budowlanych  

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(skarpa i mur oporowy ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność prac 

oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

· Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych  

ze zgłoszeniem robót budowlanych. Jednym z podstawowych elementów  

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania  

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  konstrukcjach 

zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich.  

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,  

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych,  
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odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz  

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i  

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Całość robót 

wykonywana będzie na zewnątrz. Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie 

robót zgodnie z projektem technicznym, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla 

przyjętego rodzaju robót  

9.2.2. Kolejność ich realizacji  

Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

- Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

- Prace wstępne – montaż  stempli i kobyłek  

- Rozbiórka pokrycia dachowego 

- Rozbiórka więźby dachowej 

- Zasypanie wykopów 

- Rozbiórka murowanego ogrodzenia 

- Plantowanie terenu 

- Wykonanie ogrodzenia części działki 

-  Uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych 

Charakter prac rozbiórkowych  oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, 

techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, 

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

9.2.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót.  

Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na zewnątrz. 

Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  
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· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze –belki więźby i 

mury 

ZAGROŻENIE:  

- kolizja z istniejącym budynkiem  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

. Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

ZAGROŻENIE:  

- przygniecenie ciężkimi elementami.  

9.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

9.2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  

strefach szczególnego zagrożenia  

Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  
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na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących  

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

 

 

Opracował: 

Wojciech Czerwińska 

 

 

9.   Część rysunkowa 
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PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W 

ul.  Jesienna 18 58-301 Wałbrzych 

tel. +48 697 978 872 

e-mail: w.czerwiński@yahoo.pl 

 

NIP: 886-100-69-65;  REGON: 890292849 
Konto: ING Bank Śląski Oddz. Wałbrzych 07 10501908 1000 0022 7518 0418 
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1.2. Oświadczenie projektanta 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Dla projektu technicznego : „ROZBIÓRKI KOMÓREK GOSPODARCZYCH  PRZY UL. 

ANDERSA 9A W WAŁBRZYCHU„ 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że  projekt budowlany został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża                Projektant 

 Budowlana                           Wojciech Czerwiński                      Podpis i 
                                                                                                 Pieczątka 

 
 

 

 

 

Wałbrzych 21.11.2022 
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2. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:  

 Zlecenie inwestora  

 Mapa ewidencyjna 1:100 

 Mapa zasadnicza 1:500 

 Wizja lokalna  

 Inwentaryzacja  

 Uzgodnienia z inwestorem  

 Obowiązujące normy i przepisy 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji 

rozbiórka komórek gospodarczych  przy ul. Andersa 9A  w Wałbrzychu. 

3. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania działki 

Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Andersa 9A 

Działka nr 202/5  obręb Biały Kamień 18.  Na działce posadowiony jest  jednokondygnacyjny  

budynek gospodarczy komórki . Działka nie jest grodzona. Nawierzchnia działki 

nieutwardzona w części zielona. 

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki  

Inwestycja ma wpływ na zagospodarowanie działki. Zostanie rozebrany budynek 

gospodarczy i wykonane ogrodzenie części działki 

5. Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowlane, 

obejmuje nieruchomość: Wałbrzych, ul. Andersa 9A  ( działka nr 202/5  obręb Biały Kamień 

18). Obszar oddziaływania nie obejmuje działek i nieruchomości sąsiednich. 

9. Część rysunkowa 

 


