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ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsicwziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbidrke budynku gospodarczego przy ul. Andersa 62-
62A nr dziatki 107/1; B. Kamien 16

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru Rob6t Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku gospodarczego - komorki”

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumiec¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbidrka budynku gospodarczego — komorki w Walbrzychu

ul. Andersa 62-62A nr dziatki 107/1; Obreb B. Kamien 16

4. Charakterystyka przedsigwzi¢cia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek gospodarczy

Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
Tradycyjne. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany, jednospadowy, krokwiowy, kryty
papa. Strop nad parterem ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych

- dlugos$¢ catkowita 418m

- szerokos¢ 2,8 m

- wysokos¢ 3,6 m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 11,8 m?

- kubatura 42,6 m?

Budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest obecnie uzytkowany —komorki gospodarcze
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji 1 wymagan zawartych w Specyfikacji



Technicznej

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbiorke budynkoéw

- segregacje¢ materiatu z rozbiorki;

- wywo0z materiatu z rozbidrki na wysypisko $§mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu z plantowaniem skarpy wilacznie

Prace rozbiorkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbidrka obiektoéw budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

-Projekt rozbiorki budynku gospodarczego- komorki;

Watbrzych ul. Andersa 62-62A nr dziatki 107/1 ; Obreb B. Kamien 16

-Przedmiar robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows 1
techniczng, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie konieczne wykonanie robot nieujgtych w
przedmiarze, wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgoda i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 62-62A nr dziatki 107/1 ; Obrgb
Biaty Kamien 16

Budynek gospodarczy przymurowany jest do budynku garazowego

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbidrki nie jest uzbrojony w
instalacje energetyczna i inne przylacza w szczegolnosci wod kan i gazowe.

7. Prowadzenie robot

7.1.0go0lne zasady wykonania robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InZyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na placu budowy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.



Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony i1 utwardzony z niewielkim pochyleniem. Teren, na
ktérym zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje
energetyczng. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopi¢ decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terenow przekazanych na czas wykonania rob6t , za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbgdne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objgtym rozbiorka. Wykonawca
uzgodni 1 wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegltymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wptywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych odszuka w terenie 1 zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wytaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdtowego zaznaczenia istniejacych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbiorce 1 demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia
instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego



powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1
kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot zataczony do
projektu.

Szczegotowy zakres 1 forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia 1 zycia wynikajace
z prowadzenia robodt rozbiorkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng¢ umownag.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z



przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedost¢pnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materiatlow
emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbiorki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z p6ézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbioérki beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z
zarzadzaniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
W sposoOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbidrki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia robot do czg¢sciowych 1 koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiodrki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:



- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawceg w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna po robotach rozbidrkowych i zgtosi¢ ten fakt
do zasobu geodezyjnego.

9. Ochrona i utrzymanie robét wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania 1 rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly begdzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot



budowlanych;

- pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6ot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiorki, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci;

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczaja rysunki rob6t, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢
robot statych,

- Préby konicowe oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane roboty stale i do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce¢ na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbidérek muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i wykonywania rob6t do ktérych sg uzywane;

- na zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu
materiatéw 1 przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji



istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robot .
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
14. transport

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna;

2. metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot
budowy.

15.1. kontrola jakosci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okres§lone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okres§lonymi w zamdwieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezagco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
15.2.2. zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob



zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbior robot

16.1. rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi czgsciowemu;

* odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z ST i Dokumentacja Projektows.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

* Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

* Dzienniki budowy,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

17. podstawa platnosci — ustalenia ogdlne



Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

* sumaryczng robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

- Projekt rozbioérki budynku gospodarczego — komorki nr dziatki 107/1 ; Obreb Biaty Kamien
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Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie og6lnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

* PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w



sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiorkowe

Budynek gospodarczy;

Walbrzych ul. Andersa 62-62A nr dzialki 107/1 ; Obr¢eb B. Kamien 16

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych budynku gospodarczego w Walbrzychu przy ul. Andersa 62-62A

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objctych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiorkowe takie jak:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych;

. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

. Rozbidrka elementow wiezby dachowe;;

. Rozbidrka $cian zewnetrznych ;

. Rozbidrka $cian fundamentowych;

. Zasypanie wykopow

. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

. wykonanie obrobek blacharskich

10. Uporzadkowanie 1 plantowanie terenu rozbiorki

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

22. ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatdw porozbiorkowych.

Wywdz gruzu zanieczyszczonego papa wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorce materiatdéw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
InZynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

23. materialy
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Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja sa materiaty
pomocnicze stosowane przy rozbiorkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24. sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min,;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;

- sprzet do robdt recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogdlne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia srodkdw transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktory podejmie si¢ utylizacji materiatow z rozbiorki obejmowac bedzie podstawienie
kontenerow, transport oraz utylizacj¢ materialéw z rozbiorki.

26. wykonanie robot

26.1. ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne".
Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone beda systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktoérym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia
to:

- podraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak 1 ndg

Materiat uzyskany z rozbiorki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zaktad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczgciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczeg6dlnych czynnosci;

- przygotowac niezb¢dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapozna¢ z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac
Nie wolno:
- r¢cznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy



- obslugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgéci konstrukcji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywajg ludzie;

roboty rozbiorkowe nalezy :

- prowadzi¢ metodg reczng, poprzez wykuwanie, ciecie 1 rozkruszanie za pomocg mtotow, pit
I wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

- elementy stalowe nalezy przecinac¢ za pomoca pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu
technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny 1 urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich statg
sprawnos$¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywac tylko sprawnych narze¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnieciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robot spawalniczych (cigcie stali) minimalna dlugos$¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy ciety przedmiot uziemiony;

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;

- w razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

* W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podaja ST ,,Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na

podstawie ceny ryczattowej po odbiorze robot i ocenie jakosci robdt, w oparciu 0 wyniki

pomiarow.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe¢ 1 magazynowanie materiatow i wyrobow potrzebnych do wykonania robdt;

- wykonanie 1 rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbgdnego do
wykonania lub zabezpieczenia robdt okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewngtrzny materialdw z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

- podstawienie kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materiatow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wyréwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospotka

. Inwentaryzacja geodezyjna

29. przepisy zwigzane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- Bezpieczefstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. nr 47

poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6Zn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze

przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym

przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Czerwinski



