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ST - 0.0.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
REMONT STROPUPOD LOKALEM MIESZKALNYM NR 4, ul. Piotra Skargi 2, Walbrzych

STO okre$la zasad¢ wykonania prac w zakresie ogdélnym dla wszystkich robot okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt.
1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

ST-1.1. Konstrukcje drewniane

ST-1.2. Impregnacja drewna

ST-1.3. Roboty w zakresie burzenia i demontazu

ST-1.4. 1zolacja stropu drewnianego

ST-1.5. Wykonanie sufitu podwieszanego

ST-1.6. Roboty malarskie

ST-1.7. Ktadzenie paneli podtogowych

ST-1.8. Sciana z plyt gipsowo-kartonowych

ST-1.9. Posadzki gresowe

ST-1.10. Ktadzenie podtogi z ptyt OSB

1.3. Zakres robot objetych STO

1.3.1. Postanowienia ogélne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg
odnos$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane
w potaczeniu z Rysunkami i1 Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoScig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywaé W bezpieczny Sposob, scisle w zgodzie
z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cis$le marki w projekcie. Mozliwe jest innych
rozwigzan pod warunkiem spelniania warunkow okre§lonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robét

Obiekt zlokalizowany w Waltbrzychu przy ul. Piotra Skargi 2.

Obszar oddzialywania inwestycji — wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3.3. Opis budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
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1.4.

OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdw wskazanych jako
,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu be¢dacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do
dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robdt wyceniany przez  Wykonawce i
stanowigcy czes$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanatl, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno —uzytkowych.
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1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz.
2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie =z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W udownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okresSlenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajgcego),

» Projektowa dokumentacje¢ techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza dla zrealizowanych
robot — umozliwiajgca naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w
stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i Wykonawca

uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawey stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest
dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona
jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy
je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogoélne

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w cato$ci i bedzie mdgt nim dysponowaé w

trakcie realizacji robot.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wictlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli

ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnie;j

1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢

nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkéw szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz

Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami

przepisOw prawa oraz postanowieniami Kkontraktowymi. Wykonawca zalozy i bedzie prowadzit Ksigzke

obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w

szczegoOlnosci:

» zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie umozliwi korzystanie z budynkow szkoty i terendw przyleglych
przez uzytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i Sciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenic budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedag mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
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W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla osob niepelnoletnich oraz pracownikow
szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod , begdzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach przedstawiajac kopie i1 inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wladz na swoj
koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z
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harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudoweg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluyje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie

kontraktowej. Tablica informacyjna begdzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robdt) nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sag wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy 1 przyjmuje
si¢, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegbdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy
je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy
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W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywal i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;j.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialdow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow

Materialty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialdw z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakoS$ci.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli b¢dzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatlow pod

wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robodt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni
przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprz¢t bedacy wlasnos$cig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcja Drog celem
unikni¢cia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujgte w cenie
kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow robot bgda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, robdt, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnos$ci usunigcia resztek elementéw budowli, gruzu oraz
kompletno$ci wykonania robét. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na spekania muréw po zdjgciu warstwy
tynkéw. O zauwazonych nieprawidtowosciach bezzwlocznie nalezy powiadomié¢ Inspektora Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaré6w Inspektor Nadzoru bedzie mial nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okres$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Atesty jako$ci materialow, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

- datg przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robdt do odbiordéw
czgsciowych 1 koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresiec wykonywania robot, majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegblowy wykaz wszelkich ilo§ciowych i jakosciowych czes$ci roboét w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.

Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym

przedmiarze 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokoty odbioru robdét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Begda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Dhugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m’] z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m’] z doktadnoscia do dwoéch
miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zalacznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zaltgcznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawceg, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i1 koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od wustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowosé danej
czgsci robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
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powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczes$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiodr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i

wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegblnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

¢) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodnos$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow budowlanych z obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos$¢ i kompletno$¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentdéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych 1 robdt

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru koncowego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest

zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
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- Dziennik budowy i Ksigzk¢ obmiaréw (oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior koncowy robot.
Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Przyjete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegotowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym
miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi

robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



