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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa i adres inwestycji: „Remont galerii – ciągu balkonów”, Wałbrzych,  

ul. Drzymały 9 (dz.nr 116/4, obręb 35 Rusinowa) 

Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymały 9  

w Wałbrzychu, ul. Drzymały 9, 58-303 Wałbrzych.  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Projekt przewiduje wymianę wszystkich warstw wykończeniowych (izolacyjnych i 

posadzkowych) zewnętrznych galerii w budynku nr 9 i wykonanie na nich 

nowoczesnych posadzek bezspoinowych na bazie żywic poliuretanowych. Ponadto 

przewidziano także naprawę balustrad oraz instalację rynien na górnym poziomie 

galerii, z wpięciem do wymienianych rur spustowych. Dokładny zakres prac został 

opisany w projekcie budowlanym.  
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy na zewnątrz budynku,  

poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, przy jednoczesnym za-

pewnieniu dostępu do mieszkań - wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń z inspek-

torem nadzoru inwestorskiego.     
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Teren budowy mieści się w obrębie jednej działki, należącej do Inwestora. 
   

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawia- 

jący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  

określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia- 

jący przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną określoną w p.10.1. 

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenie o braku sprzeciwu na roboty 

budowlane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe  

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy- 

konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi- 

kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma- 

teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-

wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-

spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-

ki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w  

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 

Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  

zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  

wymaga montażu liczników. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca  

jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula- 

cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za- 

kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby  

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno- 

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych  

czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 
        ŻAROWA NA BUDOWIE  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla  

zapewnienia tego bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wy- 

maganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 

ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 

jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 

wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 

niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 

ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę- 

dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  

mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymaga- 

nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 
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wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  

jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-

teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-

westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-

konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzymanie  

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  

w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 

częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 

wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice  

podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia  

1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób zabez-

pieczenia chodników i dojść pieszych w rejonie prowadzonych prac.  
  

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     
         ROBÓT  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa robót 45.2. Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części,   

Klasa robót 4526 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

Kategoria - 45262 – Różne specjalne roboty budowlane   
 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu  

umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji jakości. 

Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 

budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 

część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-

pełniające te dokumenty. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-

nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 

podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP. 

Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 
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Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 

w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 

Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-

szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 

wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 

Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-

nanie części robót objętych umową. 

Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 

w umowie. 

Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę ro-

boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń-

czeniu robót budowlanych. 

Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-

lubownego rozstrzygania sporów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 

specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-

nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwa-

lające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 

Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 

warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy. 

Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez za-

rządzającego. 

Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 

wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 

Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-

wlanych w zamówieniu publicznym. 

Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-

ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 

Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 

148 ustawy PZP. 

Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-

dowlane. 

Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 

oferty wykonawcy. 

Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
         ŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 
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wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.  

1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko- 

wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło- 

wych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  
        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT- 
        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW    
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-

łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-

riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.   
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA- 
       NIA W BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u- 

rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo- 

wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane  

oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 

zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 

tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer- 

tyfikatach zgodności.   
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 

zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek- 

tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu  

oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany  

przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być  

ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 

kretnych rodzajów robót.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo- 

wodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich  

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek- 

tora nadzoru inwestorskiego.    
 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ  
       WYBUCHOWĄ   
Nie dotyczy 
 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro- 

jektu organizacji placu budowy 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-

konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-

zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 

zawierającego:  

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- Program zapewnienia jakości. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano- 

wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 

robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko- 

wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo-

wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość 

robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdze-

nie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  
Nie ma potrzeby opracowania odrębnego projektu technologii i organizacji montażu, 

ani prowadzenia dziennika montażu 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Nie dotyczy  
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 

pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 

riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-

nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-

menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-

dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-

nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  

jakości.  
 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera- 

nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni  

wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 

ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 

wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do  
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zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-

wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-

zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz-

ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 

ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 

tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-

rządzającego realizacją umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  
       OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis  

pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 

ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 

fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  

będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie  

w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki- 

logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 

dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed- 

stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o-

kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 

cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-

biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo-

tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez- 

pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 

teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na-

leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule-

gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-

alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-

sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-

pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-

mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga- 

niami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.     
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
Nie dotyczy 
 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  

umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 

wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego doko-

na komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-

konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  W toku odbioru koń-

cowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniają-

cych i poprawkowych. 
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 

„po okresie rękojmi”. 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 

mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

obiektu budowlanego.   

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących doku-

mentów: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- Dokumentacja powykonawcza. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 

dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 

teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 

dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 

nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi 

lub zarządzającemu realizacją umowy. 

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana-    

mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-

czne, -Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), -Wyniki pomiarów kontrol-

nych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -Deklaracje zgodności lub cer-

tyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), -Sprawozdania techniczne,      

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot,  
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygoto-

wania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w poro-

zumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót po-

prawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 

uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-

nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie, inż. Edward Knapczyk”, 

58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:  

e.knapczyk@gmail.com  

Zestawienie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany –„Remont galerii  

– ciągu balkonów”, marzec 2023, autor : inż. Edward Knapczyk  

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 

wszystkich specyfikacji technicznych.  
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 

wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351) wraz z  

  późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r.  

  (Dz. U. 2022 poz.503) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

  z dn.3 października 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  

   poz. 48). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-

tentowych.                                                         
Opracował:   inż. Edward Knapczyk  

Wałbrzych, marzec 2023r.                         



      e-mail: e.knapczyk@gmail.com 

      www.e-knapczyk.pl  
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
„Remont galerii – ciągu balkonów”, Wałbrzych, ul. Drzymały 9 (dz.nr 116/4,  

obręb 35 Rusinowa)  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Projekt przewiduje wymianę wszystkich warstw wykończeniowych (izolacyjnych  

i posadzkowych) zewnętrznych balkonów - galerii w budynku nr 9 – z tradycyjnej 

posadzki wykończonej płytkami ceramicznymi na nowoczesne posadzki 

bezspoinowe na bazie żywic poliuretanowych. Ponadto przewidziano także remont 

balustrad oraz instalację rynien w górnym ciągu galerii z wpięciem do wymienianych 

rur spustowych.  
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 

skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 

dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 

skich Norm i aprobat technicznych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych przede 

wszystkim powinny być zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza się wariantowe 

stosowanie materiałów budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-

ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-

rem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaak-

ceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniony bez 

jego zgody.         

Przy wyborze producenta materiału zawsze należy kierować się przede wszystkim 

gwarancjami, świadectwami technicznymi i atestami wyrobów. Należy stosować 

systemowe, kompletne rozwiązania materiałowe (bez mieszania rozwiązań różnych 

producentów).  

Warstwę wstępnej hydroizolacji wykonać z nowoczesnych mas polimerowo – 

bitumicznych o łącznej grubości min. 3mm. Warstwę spadkową wykonywać z 

zapraw cementowych w workach przeznaczonych do wykonywania 

cienkowarstwowych jastrychów zewnętrznych. Balustrady malować farbami 

antykorozyjnymi na bazie jednoskładnikowych żywic akrylowych lub 

chlorokauczukowymi, dającymi gwarancję na powłokę na min.20 lat.  

Posadzka z żywicy poliuretanowej ma tworzyć wodoszczelną i elastyczną powłokę 

kryjącą wszelkie rysy i odporną na warunki atmosferyczne. 

Cała powłoka składa się z trzech zasadniczych warstw: gruntowania, i dwóch warstw 

zasadniczych. Wykończenie dekoracyjne i antypoślizgowe zapewni piasek kwarcowy  
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lub płatki (tzw. chipsy). Do malowania sufitów, ścian i fragmentów płyt 

balkonowych od czoła stosować farby elewacyjne silikonowe, samoczyszczące 

podczas opadów deszczu. Wszystkie obróbki, rynny, rury spustowe – z blachy min. 

ocynkowanej.  

Wymagania dotyczące składowania i magazynowania – wg ustaleń dokonanych z in- 

spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i za- 

bezpieczenie materiałów i wyrobów na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH   
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania ta-

kiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  

robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót i musi zapewniać wła-

ściwą jakość wykonania.    
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  

tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 

sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów.  
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
     BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgo-

dność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek- 

tora nadzoru inwestorskiego.  

Należy zapewnić odpowiedni spadek powierzchni – minimum 1,5% oraz 

odpowiednią szorstkość ostatecznej warstwy wierzchniej posadzki zapewniającą 

antypoślizgowość. Należy również bardzo ściśle przestrzegać zaleceń odnośnie 

wilgotności podłoża przed nakładaniem żywicy. Jeśli warunki atmosferyczne 

utrudniają zadanie – warstwę jastrychu należy zabezpieczyć tymczasowym, 

prowizorycznym zadaszeniem aż do czasu uzyskania wymaganej wilgotności.  

Jest to warunek konieczny do spełnienia, żeby ostateczna powłoka była trwała.  
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej  

- części ogólnej.  

W szczególności powinna być oceniana jakość wbudowanych materiałów oraz jakość 

wykonanych elementów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego ważne świadectwa dotyczące zgodności wbudowywanych materiałów z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.    

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymagań stawianych dla poszczegól-

nych rodzajów robót i ich zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-

ru robót budowlano-montażowych”, tom I. Budownictwo ogólne, rozdziały: 
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Rozdział 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdział 9. Konstrukcje i elementy 

murowe, Rozdział 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz 

obróbki blacharskie, Rozdział 16. Izolacje wodochronne, Rozdział 24. Tynki, 

Rozdział 25 Podłogi i posadzki, Rozdział 27. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 

części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko-

nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 

częścią dokumentacji projektowej.  

Głównymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robót są: [m3] objętości, [m2] 

powierzchni, [m] długości oraz [kg] dla ciężaru wbudowanych materiałów. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Obmiar wykona-

nych prac dokonywany będzie z częstotliwością i w terminach określonych w umo-

wie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających  

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 

teczny (pogwarancyjny). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonaw-

ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 

dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze-

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u- 

staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.   

Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351) wraz  

  z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r.  

  (Dz. U. 2022 poz.503) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

  z dn.3 października 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227), 



-4- 

 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  

  poz. 48). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

  (Dz.U.Nr 75 poz.690), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  

  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom I,  

  Wydawnictwo ARKADY 1990 r., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 

   czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003  

   roku, Nr 48, poz. 401). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-

tentowych.  

 

                                                                                          Opracował: 

Wałbrzych, marzec 2023r.                                                   inż. Edward Knapczyk  


