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SPECYFIKACJE TECHNIVZNE WYKONANIA I IDBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST-00. Wymagania Ogólne

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
Przez zamawiającego  Specyfikacja  Techniczna „ST”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania,
kontroli  i  odbioru  robót,  które  zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia  pn.  „Remont  schodów  wejściowych  do
budynku”.
Adres inwestycji: ul. Namysłowskiego 7, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.
Namysłowskiego 7, 58-301 Wałbrzych
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja  niniejsza  stanowi  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  związanych  z  realizacją  robót
opisanych w podpunkcie 1.2
1.3 Układ tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które Wykonawca zobowiązany jest stosować w
trakcie prowadzenia robót budowlanych.
Niniejszą Specyfikację Techniczną podzielono na:

a) Ogólną Specyfikację Techniczną - traktuje o ogólnych warunkach i procedurach
prowadzenia robót przez Wykonawcę. 
b) Szczegółową Specyfikację Techniczną - precyzuje szczegółowe wymagania i parametry dotyczące materiałów,
sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru.

Specyfikację Techniczną „ST” należy odczytywać łącznie z Dokumentacją Techniczną.

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją „ST”
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

01 Roboty betonowe
02. Balustrady ze stali nierdzewnej
03. Okładziny schodów

1.5 Podstawowe określenia.
Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia należy rozumieć następująco:
Określenie Specyfikacja  techniczna użyte w dalszej części opracowania należy rozumieć jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność,
wydany przez jednostkę upoważnioną do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący,  że wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą
techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest
wymagane pozwolenie  na budowę  -  składa się  w szczególności  z: projektu  budowlanego,  projektów wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja  powykonawcza  budowy -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie
budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne -  oznacza aprobującą  ocenę techniczną zdatności  produktu do użycia, dokonaną w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót  budowlanych,  przy użyciu własnej charakterystyki  produktu oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Inspektor  Nadzoru - osoba  posiadająca  odpowiednie wykształcenie techniczne i  praktykę zawodową  oraz uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu  budowlanego.   Reprezentuje  on  interesy Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych  robót,  bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach  robót  zakrywanych  i zanikających,  badaniu i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
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Istotne  wymagania -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany
parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym
nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na
protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną przez  inwestora,  ale  nie  będącą  Inspektorem Nadzoru na  tej
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót -  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych  w kolejności  technologicznej ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty  podstawowe -  minimalny zakres  prac,  które  po  wykonaniu są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamówień  publicznych.  Składa się  ze  słownika głównego  oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do  obrotu  jak wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość wykonanych robót i
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi normami.

1.7 Organizacja robót, przekazanie terenu Budowy
Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji robót.
Inspektor Nadzoru, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren Budowy,  wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Należy przekazać Dziennik Budowy,  Księgę Obmiaru Robót  oraz dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i  dwa
komplety Specyfikacji (ST). 
Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym  instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew.  repery
geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności
publicznej i  prywatnej.  Istniejące  w terenie instalacje  naziemne i podziemne,  np. kable,  rurociągi, sieci  itp. lub znaki
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowane  w  trakcie
wykonywania robót budowlanych.
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1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest ona podstawą do
realizacji robót objętych kontraktem.

b) Projekt  Budowlany,  będący  podstawą  do  wydania  zezwolenia  na  budowę  musi  być  w  posiadaniu
Zamawiającego i Wykonawcy.

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmować całość wykonanych robót.

Dokumentacja  Powykonawcza  powinna  zawierać  wszystkie  zmiany,  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  i
wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej należy przedstawić w
formie ryczałtu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Nadzoru, a wymagania, wyszczególnione w chociaż
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów  lub  uproszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.
Dane,  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach,  są  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być  jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych  cech  nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i wpłynie
to na niezadowalającą  jakość  elementów budowli,  to  takie  materiały będą  niezwłocznie  zastąpione innymi,  a  roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
aż do końcowego Odbioru robót.
Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przedstawienia Inspektorowi  Nadzoru zagospodarowania  placu budowy lub szkiców planów organizacji  i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie
(przed  rozpoczęciem  budowy),  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając
również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).
Wykonawca  musi  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.

1.13 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorów w
rejonie robót budowlanych.
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1.14 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, używane do realizacji robót, od
chwili ich rozpoczęcia, aż do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca  musi  prowadzić roboty,  aż  do czasu  końcowego  ich  odbioru.  Jeśli  Wykonawca,  w jakimkolwiek  czasie
zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocząć kontynuację robót, nie później niż
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany znać wszystkie  przepisy,  wydane  przez  Władze  Państwowe  i  Lokalne,  oraz  wszelkie
przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  musi  przestrzegać praw patentowych  i  jest  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich  wymagań
prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie Kontraktowej.

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawo budowlane -  dopuszczone do obrotu i powszechnego l jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających
certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  certyfikat zgodności,  deklarację  zgodności  z Polską Normą, a  także inne  prawnie
określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a  także oświadczenia dotyczące wyrobów  budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające
parametry techniczne tego materiału.
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  miejsca
składowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, elementy i  urządzenia powinny być
dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów,
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane

lub instalowane w trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały wymaganiom określonym  w art.  10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 Wykonawca,  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodności.

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora
Nadzoru,  powinny być  niezwłocznie  usunięte z  placu  budowy.  W uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru,  w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów
lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, elementy
budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i
kosztową.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne przewidują  wariantowe  stosowanie  materiałów i  elementów
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym  wyborze.  Inspektor  Nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie)
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i
ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót. Liczba i
wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach,  i  w terminie przewidzianym  w Kontrakcie.  Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do
wykonania  tych  robót,  musi  być  utrzymywany w dobrym  stanie  i  gotowości  do pracy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia lub narzędzia, nie gwarantujące  zachowania warunków kontraktu,  powinny być  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach lądowych.
4.2 Roboty demontażowe
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót demontażowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,  zapewni odpowiedni system
kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  i  robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania.
5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
 dziennik budowy, 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany do prowadzenia  dokumentacji  budowy  na bieżąco,  przechowywania  jej  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  przedmiar  robót  powinien  zawierać
zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót  podstawowych.  Spis działów przedmiaru robót  powinien przedstawiać podział wszystkich robót  budowlanych  w
danym obiekcie  według  Wspólnego Słownika Zamówień.  Dalszy podział  przedmiaru robót  należy opracować według
systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach  zawierających  normy
nakładów  rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom
podstawowym.
Ogólne  zasady  obmiaru robót  dotyczą  umów z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  wykonawcy.  Obmiar  robót  będzie
określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną,  w
jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym
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terminem.  Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest  niezbędna  do
udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz  związanych  z
remontami, modernizacją  lub przebudową  obiektów budowlanych.  Jakikolwiek  błąd lub opuszczenie  (przeoczenie)  w
ilościach  podanym w przedmiarze lub w specyfikacji  technicznej nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu
robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
6.2 Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed  częściowym  lub ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,  a  także w przypadku
występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór etapowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące
odbiory:  instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o
roboty budowlane.
7.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych  obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót  ulegających zakryciu lub
zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót,
które  w dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony  w czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych  poprawek  bez  hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części  robót  do odbioru
zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika budowy,  przy jednoczesnym  powiadomieniu Inspektora  Nadzoru.  Odbioru
wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.3 Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót
budowlanych.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  W
czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub  robót  uzupełniających,  Komisja  może  przerwać  swoje  czynności  i  ustalić  nowy termin  odbioru  końcowego.  W
przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość   wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
7.4 Odbiór po okresie rękojmi
Pod  koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający lub właściciel  obiektu  organizuje  odbiór  „po  okresie  rękojmi".  Odbiór  taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były

zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

7.5 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.
7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej
przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane  w  skład
dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie
na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
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3) oryginał dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montażu (rozbiórki),
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9) dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne opracowania  projektowe,

opisy  i  rysunki  zamienne uwiarygodnione  przez  projektanta,  kierownika  budowy  i  Inspektora  Nadzoru,
urzędowy sondaż powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym odnośnymi przepisami,

10) rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

11) oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na

budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  a także - w razie korzystania - ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym  zagospodarowaniu terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego obiektu jest

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i

urządzeń,
13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
14) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
7.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne), 

4) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),
5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
6) deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,

8 ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawą płatności będą ceny jednostkowe
poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie  ofertowym,  będącym  załącznikiem  do  umowy.  Zasady  rozliczania  i
płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W  zakresie  Projektu  Budowlanego,  Kosztorysu  Inwestorskiego,  Przedmiaru  Robót  i  Specyfikacji  Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych p.n. „Remont schodów wejściowych do budynku”  ul. Namysłowskiego 7, 58-
301 Wałbrzych
Pracownia Projektowa „SIG” Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2 58-301 Wałbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami 
Projekt: projektant: – Sławomir Ignatowicz
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót:

autor : – Sławomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

autor : – Sławomir Ignatowicz
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9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje  Techniczne w różnych  miejscach  powołują  się  na ustawy,  rozporządzenia ministerialne, Polskie  Normy,
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich
treścią  oraz  wymaganiami.  Należy  brać  pod  uwagę  ostatnie  wydania  Polskich  Norm,  o  ile  w  Dokumentacji  lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac
objętych  Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji,  na
równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 

ST O1 – ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające na celu  wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest  stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego,  tj.  bez  dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się,
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
 Zawartość alkaliów do 0,6% 
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny
napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu. 

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z
PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
        Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje

tylko badania podstawowe. 
       Ponadto przed użyciem cementu do wykonania  mieszanki betonowej  zaleca  się  przeprowadzenie kontroli

obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości  grudek (zbryleń) nie dających  się rozgnieść w palcach i  nie rozpadających  się w
wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i
wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekaniem wody deszczowej  i zanieczyszczeniem.  Podłogi  magazynów zamkniętych  powinny być  suche i
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być  przechowywana  w  sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

–  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości  w świetle  między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
B-20 dla wykonania stóp fundamentowych 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 

       Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami samochodowymi  (tzw.  gruszkami).  Ilość
„gruszek” należy dobrać  tak aby zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty  betoniarskie  muszą być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i  PN-63/B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika
budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać  wyłącznie w betoniarkach  wymuszonym  działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożli-wiającej  łatwe  ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują  odrębne wymagania  technologiczne przy czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą wielkość
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  techno-logicznej,  która
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

f) w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
g) warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
h) przy wykonywaniu płyt  mieszankę betonową  należy układać bezpośrednio z  pojemnika  lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki
wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8  cm  w  warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym. 
Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i  charakteryzować  się
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5
m w kierunku długości  elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w
prostszych  przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być  prostopadła  do kierunku naprężeń
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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- usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu  oraz  warstwy  pozostałego
szkliwa cementowego, 
- obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku  przerwy w układaniu betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie  betonowania  nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu  betonowania należy unikać dotykania  wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio ułożonego
betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wyko-nawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania
przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

a) badanie składników betonu 
b) badanie mieszanki betonowej 
c) badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
       (1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej  o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa  powinno być  zbadane na  próbkach  przechowywanych  w takich  samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem. 
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon  nieprzepuszczających  wody jest dopuszczalne tylko wtedy,  gdy beton nie będzie się łączył  z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-niami. 

(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co  najmniej  7  dni.  Polewanie  betonu

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
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(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie  betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe,  bez  zagłębień  między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze

niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio
po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki  na eksponowanych  powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  podanymi  wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
–  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

ST O2 – BALUSTRADY STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
CPV 45421000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem i montażem balustrad stalowych przy remoncie schodów.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

13



  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem balustrad.
Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.
1.4. Określenia podstawowe
poręcz – poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość.
słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na konstrukcję gzymsów kap

chodnikowych obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być wykonane
zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIAŁY
• Balustrada schodowa. Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana gatunek 304, faktura satyna, spełniająca

wymagania określone w PN–82/S–10052
•  Kotwy wklejane.  Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti  HIT-RE 500 z trzpieniem HAS.  Nakrętki

muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem.
3. SPRZĘT
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinnyodbywać się tak aby

zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie balustrady.  Minimalna wysokość  1,10m. Konstrukcja  nośna balustrad ze słupków spiętych  poręczą,

mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic. Połączenia
słupków z  podłożem należy zabezpieczyć  metalowymi  rozetami. Maksymalny prześwit  otworu  pomiędzy elementami
wypełnienia  balustrady,  pomiędzy pochwytem  a  wypełnieniem oraz  pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze
0,12m. Poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć
w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć
wymiary  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowano balustrady stalowe.  Wszystkie  elementy balustrady,  tj.  słupki,  poręcze,  elementy wypełnienia,
łączniki,  zaślepki, powinny być  cięte  mechanicznie.  Stosowanie cięcia  gazowego  dopuszczalne jest  jedynie  do cięcia
zgrubnego.  Wszystkie  prace  spawalnicze  związane  z  wykonaniem  balustrady,  można  powierzać  jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub
frezarką  albo  stosować  inną obróbkę  mechaniczną  pod  warunkiem,  że  miejscowe  zmniejszenie  grubości  przekroju
elementu  nie  przekroczy  3%  tej  grubości.  Połączenia  spawane  stalowych  elementów  balustrady  powinny  spełniać
wymagania normy  PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania elementów balustrady powinny
spełniać wymagania normy  PN–88/M–69433.

Sposób kotwienia balustrady.
Bariery są kotwione w konstrukcji schodów za pomocą kotew wklejanych. Segmenty balustrad należy przykręcić do

kotew po wykonaniu nawierzchni zwracając szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić nawierzchni. Dla zniwelowania
lokalnych nierówności oraz uszczelnienia styku płyt stalowych z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać
polewki epoksydowe grubości ~ 5 mm. Blachy podstaw należy po obwodzie uszczelnić materiałem stale elastycznym  –
posiadającym  Aprobatę  IBDiM.  Po zakończeniu montażu balustrad, nakrętki  oraz  wystające  fragmenty kotew,  winny
zostać zabezpieczone poprzez nałożenie smaru i „kapturków” z PCV.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Odbiorowi  podlegają:  wytwór  balustrad,  zabezpieczenie  antykorozyjne,  wykonanie  kotew  wklejanych,  montaż

segmentów balustrad oraz odbiór wszystkich elementów wraz z odbiorem powłoki zabezpieczenia i polerowania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie

odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało
wynik ujemny,  wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji  wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;

przygotowanie otworów i montaż kotew wklejanych; montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; oczyszczenie terenu
robót; usunięcie zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 

10. Przepisy związane
• Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1.
• Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
• Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433.
• Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
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• PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
• PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

Projektowanie i wykonanie
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.

ST O3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 OKŁADZINY SCHODÓW 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru okładzin
schodów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładziny
schodów zewnętrznych w obiekcie przetargowym.

Obłożenie  schodów  zewnętrznych  jedno-  lub dwubarwnymi  płytkami gress  gr.  1 cm oraz  płytkami klinkierowymi  z
cokolikami  ułożonych  na  zaprawie  klejowej,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem  mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz
wypełnieniem spoin zaprawą fugową , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją  projektową,  SST i
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.5. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne klinkierowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– antypoślizgowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach wykonane jako antypoślizgowe. 

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować kleje i zaprawy klejowe.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe

d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2  płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,  znaki
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ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość
składowania do 1,8 m. 

2.6. Materiał  o  strukturze  antypoślizgowej  Wymagania:  –  dobra  przyczepność  do  betonu,  –  właściwości
penetracyjne, – nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, – odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 
. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki. 
9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny jednostkowej,  która  obejmuje  przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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