OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Szymanowskiego 6

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 338,0 m?

Kubatura 4833 m®

Wysokos¢ obiektu 14,3m

Dhugos¢ 22,0m

Liczba kondygnacji pig¢

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzejowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadki ze znacznymi ubytkami . Na
elewacji frontowej gzymsy miedzypietrowe. Dach obiektu dwusodowy kryty papa
termozgrzewalng. Kominy ponad potacig dachu murowane ceglg klinkierowa. Obrobki
blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny ze
strychem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Okna zespolone w czes$ci drewniane w
czesci zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Cokot
budynku na froncie kamienny piaskowcowy, tyt cokot tynk ghadki.




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Elewacja

Sciany budynku docieplone zostang styropianem o grubosci 16cm. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto, §ciana frontowa zamontowane zostang gzymsy miedzypigtrowe jak
we wzorniku Profile StoDeco. Cokot §ciany frontowej i tylnej licowany zostanie ptytkami
elewacyjnymi klinkierowymi w kolorze cegly . Wyprawa elewacyjna $ciany frontowej i tylnej
tynk mineralny baranek 1,5mm. Cokét Scian tylnych z ptytek elewacyjnych klinkierowych.
Catos¢ elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color.

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji w systemie BSO

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejno$¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robdt przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),

2. skucie tynkow zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tacznikow mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan 1 uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materialy oraz narzgdzia 1 sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $§wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji 1 usunigcia

tynkow. Cala  powierzchni¢  gruntujemy preparatem  wzmacniajagcym  podloze
Sto Plex W. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnos$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastagpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane facznie z



zaprawg oznacza to, ze podtoze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego 1 kilku plackow na powierzchni plyty. Do przyklejania pltyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca sie¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go gory $ciany z przesuni¢ciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek o$cieza okien
i drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamigtaé aby linia
pozioma oS$cieza gdérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linig pozioma polaczenia plyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nieréwnos$ci
nalezy zeszlifowaé papierem $Sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkow na 1 m2 styropianu dlugos$ci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czesci
tacznikow (gtéwki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknag¢ mostkéw cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdluz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejaca Klebemortel

Lo g Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek

2 | Zawartos¢ popiotu w 98,8+ 0.4 ZUAT-
temp. 450 °C, % 15/Vv.03/2010
3 | Gestos¢, g/em® 1,75+ 10 %

4 | Odporno$¢ na wystepowa-

nie rys skurczowych brak rys




5* | Przyczepnosc¢, MPa:
a) do betonu:

— W stanie powietrzno- >1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia > 0,50
w wodzie i 2 h
suszenia >1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach

suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-

suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia

w wodzie i 2 h >0,10

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
W wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uplywie 2-3 dni (1 nie p6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzsze]
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciaggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szeroko$ci
10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wldkna szklanego peini role ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyrownac warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (drugg) warstwg siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciane z kazdej
strony naroznika.



Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

P Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w temp. 98.0 £ 0.4 98.9 + 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , , 15/Vv.03/2010
3 | Gestosé objetosciowa, g/em® 1,60 + 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym ZUAT-
- po2 (?nllach zanurzgnla w > 0,05 > 0,06 15\ 03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywac¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugo$¢, m > 50
3 | Szerokos¢, m 1,1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w §wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0=4,0
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7 | Sita zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm?) > 28%)
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, ZUAT-
15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm®) <30

* min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako masg tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowa — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym Sto Putzgrund (ptyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktoérego
zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomig¢dzy
warstwg zbrojong a warstwg wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe¢ hydrofobowa, co szczegodlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng faktur¢ o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu srodka gruntujgcego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4
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1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
2 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm® 15410 % PN-EN ISO
2811-1:2002
3 0Zawartosc suchej substancji, 62,8432
%
4 | Zawarto$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4 +8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ) ) Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+7,8/-3,9) (+7,7/-3,9)
3 | Zawartos¢ popiotu, %:
- w temp. 450 °C, 88,1 + 8,8 88,0 £ 8,8 15 /6%2‘726 10
- w temp. 900 °C 433+43 43,4+43
4 | Gestosé objetosciowa, g/cm® 1,77+ 10 % 1,77+ 10 %
5 | Odporno$¢ na powstawanie

rys skurczowych w warstwie
o grubosci do 8§ mm

brak rys w warstwie o grubosci

rownej srednicy najwigkszego ziarna

Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych
W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Os$cieza okien 1 drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwos$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci).
Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color

Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant
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Wymagania

Poz. Wiasciwosci 2 tynkiem Z 'Fynkiem Metod’y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonnos¢ po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m*: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/V.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/Vv.03/

e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornos$ci

5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria

6* | Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na

. >8 >8
probkach po cyklach starzeniowych
7 Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/Vv.03/
tynk), m 2010

Wykonanie nowych obréobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki scianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomocg kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,55mm.

Cokot scian frontowej i tylnych

Cokot $cian frontowej i tylnej

- wykonanie tynku wyrownujacego z zaprawy cementowo-wapiennej
- licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi
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4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione 1 posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad

opieranie si¢ o scian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych
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6. Obszar oddzialywania obiektu
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z dociepleniem budynku
przy ul. Szymanowskiego 6 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatki nr 177

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Szymanowskiego 6

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z dociepleniem $cian

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
2-klatkowy, 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robdt, ktdry powinien uwzgledniaé¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
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z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbe¢dnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikdéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s0b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez

nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior

ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczegdlnie przy

wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkoéw, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrobek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej 1 proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowe;j, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomoca
tacznikéw rozporowych

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejace;j

. Odtworzenie detali architektonicznych —gzymsy miedzypigtrowe

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym cze$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewngtrzne] warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nast¢pujacymi
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czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ci¢zkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski
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