
OPIS TECHNICZNY  

 

1. DANE EWIDENCYJNE  
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII  

1.1.2 Lokalizacja Wałbrzych ul. Wolności 18 

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem ścian, remont połaci dachowej 

1.1.4 Inwestor Wspólnota mieszkaniowa  

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie  

umowy   

1.2 Dane do projektowania  
- mapa ewidencyjna 1:1000  

-mapa zasadnicza 1:500  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

1.3 Jednostka Projektowa  
Pracownia Projektowa M&W Wałbrzych 

1.4 Autor opracowania  
mgr inż. Wojciech Czerwiński  

upr. bud. UAN 2/158/83  

2. DANE TECHNICZNE  

2.1 Dane ogólne  

2.1.1 Wielkość obiektu  
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 127  m2  

Kubatura 1146m3  

Wysokość obiektu 13,6m  

Długość 13,2m  

Liczba kondygnacji dwukondygnacyjny  

 

2.2 Charakterystyka obiektu  

 

Budynek przy ul.  Wolności 18 w Wałbrzychu  to obiekt wielokondygnacyjny ( 

dwukondygnacyjny) ze strychem   podpiwniczony. Budynek przymurowany do budynku przy 

ul. Wolności 17. 

Tynki elewacji frontowej  cienkowarstwowy baranek, elewacji szczytowej i tylnej nakropek 

cementowy z prostymi wystrojami architektonicznymi. Stolarka okienna pcv z szybami 

zespolonymi oraz drewniana skrzynkowa.  Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do budynku 

drewniane jednoskrzydłowe . Cokół ściany frontowej  tynk kamyczkowy marmolit, na ścianie 

tylnej i szczytowej tynk gładki. Dach w konstrukcji drewnianej belkowy płatwiowo 

kleszczowy ze ściankami stolcowymi. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki 

w koronkę. Na połaci dachowej tylnej i frontowej okno mansardowe, na połaci tylnej okno 

połaciowe oraz wyłaz dachowy z ławami kominiarskimi.  Komin ponad dachem murowany z 

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej klinkierowej. Czapka kominowa 

betonowa. Obróbki blacharskie pasa nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny z 

blachy stalowej ocynkowanej. Rura spustowe  z blachy ocynkowanej. Na dachu brak drabinek 

śniegowych. Woda opadowa odprowadzana na teren zielony. 

 

2.3 Przyjęte rozwiązania materiałowe.  

 
Tynk ścian zewnętrznych tylnej i szczytowej prawej zostanie skuty w całości. Ściana 

frontowa – elewacja została docieplona z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym a latach 

wcześniejszych. Drzwi wejściowe frontowe i tylne drewniane zostaną wymienione na drzwi 



drewniane  o takim samym kształcie. Elewacja tylna i szczytowa  zostanie docieplona 

styropianem o grubości 20cm. 

Tynk elewacji tylnej mineralny Sto Miral K 1,5mm o wielkości ziaren 1,5mm struktura 

baranek.  

 

Pokrycie dachówkowe z dachówki ceramicznej karpiówki na  połaci dachowej frontowej 

tylnej i szczytowej a także na mansardach frontowej i tylnej  zostanie w całości 

zdemontowane i odtworzone z tego samego typu dachówki ceramicznej karpiówki w 

koronkę. . Przy kominach zostaną zamontowane metalowe ława kominiarska. Okno 

mansardowe na połaci tylnej do wymiany. Rynny i rury spustowe oraz  obróbki blacharskie 

wykonane zostaną z blachy tytan cynk. Kominy ponad połacią dachową  zostaną rozebrany 

do poziomu 0,5m poniżej połaci dachowej i wymurowane z cegły klinkierowej. Z uwagi na 

okna mansardowe nie ma konieczności montowania drabinek przeciwśniegowych.  

 

3. Roboty budowlane 

3.1 Remont elewacji budynku   

Zakres remontu elewacji : 

- Usunięcie całości tynków elewacji  

- Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem StoPrim Grundex 

-   Elewacja tylna i szczytowa prawa docieplenie styropianem grubości 20cm 

-   Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkości  

ziarna 1,5 mm 

-   Opaski okienne ze styropianu o grubości 2cm i szerokości 10cm,gzymsy  ze styropianu 

według wzoru jak na ścianie frontowej budynku, tynk opasek okiennych i gzymsów gładki z 

wyprawy sztukatorskiej malowany farbami Lotusan Color 

-   Gruntowanie całości tynków na elewacji preparatem Sto Prim Micro 

-   Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color 

- Ściany mansardy tylnej docieplone styropianem o grubości 12cm z tynkiem jak ściana 

budynku 

- Cokół ściany tylnej i szczytowej tynk kamyczkowy Sto Superlit K 2,0 

 

Dopuszcza się inny równoważny system BSO 

 

Elewacja tylna i szczytowa prawa 

 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 

elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy Sto.  

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 

osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim 

nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  

 Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty 

należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac. Stary tynk na 

całości elewacji należy skuć. W przypadku podłoża słabego , pylącego, bądź też podłoża o 

dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją StoPrim Grundex. Po 



zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 

przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek styropianu o wielkości 

15 x 15 cm klejem do styropianu grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można 

przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to 

oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt 

styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest 

niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć.  

 Mocowanie płyt styropianowych Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania 

na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy 

układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie 

dolnej krawędzi systemu. Listwę cokołową mocować bezpośrednio nad cokołem. Zamiast 

listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw 

siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystąpić do przyklejania 

izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocować opierając go na listwie startowej. Kolejne 

układać stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno 

na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym 

styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Sto Bauklerber. Nakłada się ją na powierzchnię 

płyty metodą “pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż 

krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy 

nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 

obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 

bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Dodatkowo stosować mocowanie w postaci 

kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie można wykonywać 

po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 9 cm. Zaleca 

się kontrolne sprawdzenie na 4¸6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających 

dane łączniki do stosowania w budownictwie.  

 Warstwa zbrojona Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w 

zaprawie Sto Level Uni. Siatka polecana do systemu Sto posiada odpowiednią wytrzymałość 

mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej 

można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace 

rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt 

styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i 

okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne . W dalszej kolejności należy wzmocnić 

powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i 

drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski 

te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy Sto Level Uni 

równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. 

Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później 

dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 

niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią 

płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być 

układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady 

siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W części 

parterowej budynku należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest 

wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie 

tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną 



jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą 

grubość wyprawy tynkarskiej ( 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 

 Warstwa wykończeniowa Warstwę wykończeniową systemu Sto stanowić będzie tynk 

cienkowarstwowy mineralny malowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy 

wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. 

Na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład płynem gruntującym Sto Prep Miral, 

zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego 

zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa 

przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę 

ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy 

od jej wykonania. Warstwa wierzchnia  tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkości 

ziarna 1,5 mm, malowany farbą elewacyjną silikonową Sto Lotusan Color .  

 

 Malowanie elewacji farbą silikonowa Sto Lotusan Color  
Farba silikonowa Sto Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, płytki klinkierowe cokołu, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

 

3.2 Remont cokołów 

Tynk cokołu zostanie skuty w całości. Wyprawa tynku cokołów ściany tylnej i frontowej Sto 

Superlit K 2,0. 

3.3 Remont połaci dachowej 

Pokrycie dachówkowe z dachówki ceramicznej karpiówki na  połaci dachowej tylnej, 

frontowej , szczytowej i na mansardach   zostanie w całości zdemontowane i odtworzone z 

tego samego typu dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę. Jako obróbki wiatrowe 

zostaną zamontowane oraz dwa wyłazy dachowe. Nowe ławy kominiarskie systemowe 

zostaną zamontowane przy nowych wyłazach dachowych według rysunku.  Okno połaciowe 

na połaci dachowej tylnej zostanie wymienione. Rynny i rury spustowe oraz  obróbki 

blacharskie wykonane zostaną z blachy tytan cynk. Kominy ponad połacią dachową zostaną 

rozebrane do poziomu 0,5m poniżej połaci dachowej i wymurowane z cegły klinkierowej.  

 

4. Praca przy rusztowaniach – bhp  

Rusztowania robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  



Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien 

określać w szczególności:  

1) użytkownika rusztowania;  

2) przeznaczenie rusztowania;  

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

6) oporność uziomu;  

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca:  

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 

producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 

niż 2,5 kN.  

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 

przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad  

opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest 

zabronione.  

 

 

5. Odziaływanie na środowisko 

 Wykonanie robót remontowych elewacji i pokrycia dachowego nie będzie miało 

negatywnego wpływu na środowisko. Prace przyczynią się do poprawy estetyki obiektu. 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowalne, 

obejmuje nieruchomość: Wałbrzych ul.  Wolności 18  działka nr  20/1 obręb Biały Kamień 17 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1. Informacje wstępne 
1.1 Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.2 Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany wykonania remontu elewacji i pokrycia dachowego dachówkowego 

budynku przy ul.  Wolności 18 w Wałbrzychu 



1.3 Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

1.4  INFORMACJE PODSTAWOWE  

Przedmiotem robót budowlanych jest remont  elewacji i pokrycia dachowego dachówkowego 

budynku przy ul.  Wolności 18 w Wałbrzychu 

1.5  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na działce robót remontowych  znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to  

1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony  

całkowicie 

. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

2.  OPIS TECHNICZNY  
2.1  Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

Prace przygotowawcze  

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane  

uzgodnienia,  

· Zgłoszenie w oparciu o w/w dokumentację rozpoczęcia robót budowlanych  

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(bliskość drogi i chodnika ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

· Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych  

ze zgłoszeniem robót budowlanych. Jednym z podstawowych elementów  

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania  

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  konstrukcjach 

zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich.  

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,  

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz  

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i  

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Całość robót 

wykonywana będzie na zewnątrz przedmiotowego budynku. Odbiór ostateczny robót 

powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym, instrukcją ITB oraz 

Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego rodzaju robót  



2.2 Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  

Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

- Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

- Prace wstępne – montaż rusztowania  

- Skucie tynków ścian i detali architektonicznych 

- Docieplenie ściany tylnej i szczytowej z wyprawą elewacyjną 

- Demontaż pokrycia dachowego dachówkowego 

- Montaż obróbek blacharskich 

 Przemurowanie komina cegłą klinkierową 

- Montaż dachówek na połaci dachowej 

- Malowanie elewacji 

- Demontaż rusztowania 

-  Uporządkowanie terenu prac remontowych 

Charakter prac remontowych  oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, 

techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, 

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

2.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót.  

Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na zewnątrz budynku. 

Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze –rusztowanie 

ZAGROŻENIE:  

- kolizja z istniejącym budynkiem  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

. Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

· prace blisko ulicy   

ZAGROŻENIE:  

- prace na wysokości 

- upadek z wysokości  

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  jest 

do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  wymienionych 

pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  ewakuacji z terenu 

budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

2.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  strefach 

szczególnego zagrożenia  

Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  przede 

wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  transportowych 

związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  



na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących  

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

 

 

Opracował: 

Wojciech Czerwiński 

 

 


