OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Wolnosci 18

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem $cian, remont potaci dachowej
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy

1.2 Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 127 m2

Kubatura 1146m3

Wysoko$¢ obiektu 13,6m

Dhugos¢ 13,2m

Liczba kondygnacji dwukondygnacyjny

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Wolnosci 18 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (

dwukondygnacyjny) ze strychem podpiwniczony. Budynek przymurowany do budynku przy
ul. Wolnosci 17.
Tynki elewacji frontowej cienkowarstwowy baranek, elewacji szczytowej i tylnej nakropek
cementowy z prostymi wystrojami architektonicznymi. Stolarka okienna pcv z szybami
zespolonymi oraz drewniana skrzynkowa. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku
drewniane jednoskrzydtowe . Cokot Sciany frontowej tynk kamyczkowy marmolit, na §cianie
tylnej 1 szczytowej tynk gladki. Dach w konstrukcji drewnianej belkowy ptatwiowo
kleszczowy ze $ciankami stolcowymi. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiowki
w koronke. Na potaci dachowej tylnej i frontowej okno mansardowe, na potaci tylnej okno
potaciowe oraz wylaz dachowy z tawami kominiarskimi. Komin ponad dachem murowany z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej klinkierowej. Czapka kominowa
betonowa. Obrobki blacharskie pasa nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny z
blachy stalowej ocynkowanej. Rura spustowe z blachy ocynkowanej. Na dachu brak drabinek
$niegowych. Woda opadowa odprowadzana na teren zielony.

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Tynk $cian zewnetrznych tylnej i szczytowej prawej zostanie skuty w catosci. Sciana

frontowa — elewacja zostata docieplona z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym a latach
wczesniejszych. Drzwi wejSciowe frontowe i tylne drewniane zostang wymienione na drzwi



drewniane o takim samym ksztalcie. Elewacja tylna i szczytowa zostanie docieplona
styropianem o grubosci 20cm.

Tynk elewacji tylnej mineralny Sto Miral K 1,5mm o wielko$ci ziaren 1,5mm struktura
baranek.

Pokrycie dachowkowe z dachowki ceramicznej karpiowki na potaci dachowej frontowe;j
tylnej i szczytowej a takze na mansardach frontowej i tylnej zostanie w cato$ci
zdemontowane 1 odtworzone z tego samego typu dachowki ceramicznej karpiowki w
koronkg. . Przy kominach zostang zamontowane metalowe tawa kominiarska. Okno
mansardowe na potaci tylnej do wymiany. Rynny 1 rury spustowe oraz obrobki blacharskie
wykonane zostang z blachy tytan cynk. Kominy ponad potaciag dachowa zostang rozebrany
do poziomu 0,5m ponizej potaci dachowej 1 wymurowane z cegly klinkierowej. Z uwagi na
okna mansardowe nie ma konieczno$ci montowania drabinek przeciw$niegowych.

3. Roboty budowlane
3.1 Remont elewacji budynku

Zakres remontu elewacji :

- Usunigcie catosci tynkdéw elewacji

- Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex

- Elewacja tylna i szczytowa prawa docieplenie styropianem grubosci 20cm
Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkosci

ziarna 1,5 mm

- Opaski okienne ze styropianu o grubos$ci 2cm 1 szeroko$ci 10cm,gzymsy ze styropianu
wedlug wzoru jak na $cianie frontowej budynku, tynk opasek okiennych i gzymsow gtadki z
wyprawy sztukatorskiej malowany farbami Lotusan Color

- Gruntowanie cato$ci tynkoéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

- Sciany mansardy tylnej docieplone styropianem o grubosci 12cm z tynkiem jak $ciana

budynku

- Cokot $ciany tylnej i szczytowej tynk kamyczkowy Sto Superlit K 2,0

Dopuszcza si¢ inny rownowazny system BSO
Elewacja tylna i szczytowa prawa

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegélnych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy Sto.
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza 1 otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania
poszczegolnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢
ostonieta 1 zabezpieczona przed wpltywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze powinno by¢ nosne, rowne 1 oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub slabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu prac. Stary tynk na
catosci elewacji nalezy sku¢. W przypadku podioza stabego , pylacego, badz tez podtoza o
duzej chlonno$ci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja StoPrim Grundex. Po



zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15 x 15 cm klejem do styropianu grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastagpi w styropianie, to
oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystagpi¢ do mocowania plyt
styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane gcznie z zaprawg oznacza to, ze podtoze jest
niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

Mocowanie plyt styropianowych Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania
na S$cianie listwy cokolowej. Utlatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy
uktadaniu pierwszej i1 kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Listwe cokotowa mocowaé bezposrednio nad cokotem. Zamiast
listew cokolowych dopuszcza si¢ stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw
siatki z wldkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokolowej przystapi¢ do przyklejania
izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocowac opierajac go na listwie startowej. Kolejne
uktadac stosujac przewigzanie w tzw. cegielke. Takie przesunigcie nalezy wykonaé zarowno
na powierzchni $ciany, jak 1 na narozach budynku. Glownym elementem mocujacym
styropian do podloza jest zaprawa klejaca Sto Bauklerber. Naktada si¢ ja na powierzchnig
ptyty metoda “pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej ulozonej wzdhuz
krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy
nalozy¢ rGwnomiernie 6 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyt¢ zaprawa powinna
obejmowa¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do podloza i docisngé. Dodatkowo stosowaé¢ mocowanie w postaci
kotkow plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywaé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Glgboko$¢ zakotwienia kolkoéw w warstwie
konstrukcyjnej §ciany wykonanej z materialow pelnych powinna wynosi¢ min. 9 cm. Zaleca
si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych
dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Warstwa zbrojona Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiokna szklanego, zatopiona w
zaprawie Sto Level Uni. Siatka polecana do systemu Sto posiada odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczng, réwny i trwaty splot 1 jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojone;j
mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierdbwnos$ci plaszczyzny plyt
styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i
okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié¢
powierzchnie §cian w sgsiedztwie styku pionowych 1 poziomych narozy otwordéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskoéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy Sto Level Uni
rOwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki.
Wygodnie jest najpierw wecisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej
doktadnie zatopi¢ caly pas pacg zebatg. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig
ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywaé si¢ ze spoinami mig¢dzy plytami styropianowymi. W czesci
parterowej budynku nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnia czynno$cig jest
wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannos$¢ prac jest szczeg6lnie wazna, nie
tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i1 estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang



jakie§ nierdwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg
grubos$¢ wyprawy tynkarskiej ( 3 mm) moga one uniemozliwic¢ jej prawidtowe wykonanie.
Warstwa wykonczeniowa Warstwe wykonczeniowa systemu Sto stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy mineralny malowany farbg elewacyjng. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;.
Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad pltynem gruntujacym Sto Prep Miral,
zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigcksza
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Ponadto podkitady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe
ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do sze$ciu miesigcy
od jej wykonania. Warstwa wierzchnia tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkosci
ziarna 1,5 mm, malowany farbg elewacyjng silikonowg Sto Lotusan Color .

Malowanie elewacji farba silikonowa Sto Lotusan Color

Farba silikonowa Sto Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Aby unikna¢ widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, ptytki klinkierowe cokotu, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

3.2 Remont cokolow

Tynk cokotu zostanie skuty w calosci. Wyprawa tynku cokotéw $ciany tylnej i frontowej Sto
Superlit K 2,0.

3.3 Remont polaci dachowej

Pokrycie dachowkowe z dachoéwki ceramicznej karpiowki na potaci dachowej tylne;,
frontowej , szczytowej 1 na mansardach zostanie w cato$ci zdemontowane i1 odtworzone z
tego samego typu dachowki ceramicznej karpiowki w koronke. Jako obrébki wiatrowe
zostang zamontowane oraz dwa wytazy dachowe. Nowe tawy kominiarskie systemowe
zostang zamontowane przy nowych wylazach dachowych wedlug rysunku. Okno potaciowe
na polaci dachowej tylnej zostanie wymienione. Rynny i rury spustowe oraz obrdbki
blacharskie wykonane zostang z blachy tytan cynk. Kominy ponad potacig dachowa zostana
rozebrane do poziomu 0,5m ponizej potaci dachowej 1 wymurowane z cegty klinkierowe;.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.



Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania,

5) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko
Wykonanie rob6t remontowych elewacji 1 pokrycia dachowego nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowisko. Prace przyczynig si¢ do poprawy estetyki obiektu.

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych ul. Wolnosci 18 dziatka nr 20/1 obrgb Bialy Kamien 17

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Informacje wstepne

1.1 Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.2 Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu elewacji i pokrycia dachowego dachowkowego
budynku przy ul. Wolnosci 18 w Watbrzychu



1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.4 INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest remont elewacji i pokrycia dachowego dachéwkowego
budynku przy ul. Wolnosci 18 w Watbrzychu

1.5 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
calkowicie

. Wskazanie elementow dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres roboét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach
zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie na zewnatrz przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot
powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz
Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot



2.2 Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowania

- Skucie tynkoéw Scian i detali architektonicznych

- Docieplenie $ciany tylnej i szczytowej z wyprawg elewacyjng

- Demontaz pokrycia dachowego dachéwkowego

- Montaz obrobek blacharskich

Przemurowanie komina ceglg klinkierowa

- Montaz dachowek na potaci dachowe;j

- Malowanie elewac;ji

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

2.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na zewnatrz budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —fusztowanie
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- prace blisko ulicy

ZAGROZENIE:

- prace na wysokosci

- upadek z wysokosci

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowiazkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest
do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu
budowy. Zalogg nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

2.5 Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w strefach
szczegblnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych
zwigzanych z przemieszczaniem elementow cig¢zkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1

okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy



na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Opracowatl:

Wojciech Czerwinski



