Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot remontowych
elewacyjnych z dociepleniem oraz remontem polaci dachowej budynku
przy ul. Wolnosci 18 w Walbrzychu

1.WSTEP

2. ZAKRES STOSOWANIA

3. SKEAD ZESTAWOW

3.1. Plyty styropianowe

3.2 Zaprawa klejaca

3.3 Siatki zbrojace

3.4 Zaprawa tynkarska

3.5 Farba elewacyjna

3.6 Laczniki mechaniczne

3.7 Materiaty do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji
4. DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH. PODSTAWOWE DOKUMENTY
5. WYKONYWANIE OCIEPLENIA

5.1. Informacje wstepne

5.2. Warunki ogdlne

5.3. Przygotowanie podtoza

5.4. Klejenie izolacji termicznej

5.5. Laczniki mechaniczne — kotkowanie
5.6. OScieza

5.7. Miejsca szczegdlne

5.8. Obrobki blacharskie

5.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej
5.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej
5.11. Malowanie elewacji

5.12 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan
5.13 Remont potaci dachowej

6. ODBIORY ROBOT
7. PODSTAWY PRAWNE
8. TERMINY | DEFINICJE



WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ocieplenia Scian zewnetrznych przy uzyciu zestawow materialow
- SYSTEM "STO”

System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

1. WSTEP.

Producentem — kompletatorem zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewngtrznych budynkow systemem "Sto Therm Variant” oraz wilascicielem ich Aprobat
Technicznych i1 Certyfikatéw jest Sto-ispo Sp. z 0.0. Centrum sprzedazy Wroctaw ul.
Ostrowskiego 13a Wroctaw 53-238

Kompletatorem moze sta¢ si¢ inny podmiot gospodarczy, upowazniony przez producenta.

Opracowanie to nie obejmuje warunkéw technicznych dotyczacych rusztowan, pomostow
roboczych i1 innego sprzetu pomocniczego.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotycza systemow izolacji
termicznej z tynkami cienkowarstwowymi, jako uktadow przeznaczonych do ocieplania
przegrod zewnetrznych budynkow.

System ocieplen sktada si¢ z fabrycznie wytworzonych materialow termoizolacyjnych
ptyt ze styropianu przyklejanych do $ciany lub mocowanych mechanicznie przy uzyciu
tacznikow (kotkdéw z trzpieniem rozporowym), wzglednie mocowanych obiema metodami
razem, wykonczonych warstwa kleju zbrojonego siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym
zabezpieczonym farbg elewacyjna.

Poszczegolne elementy sktadowe systemow sa polaczone ze sobg w sposdb trwaly i
nierozdzielny.

System ocieplania $cian zewnetrznych powstaje w wyniku wlasciwego zastosowania
zestawu wyrobow we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zestaw moze by¢ stosowane na obiektach istniejacych i nowo wznoszonych. Sa przewidziane
dla powierzchni pionowych i1 nachylonych. Mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na
powierzchniach plaskich, ktore nie sa poddane dziataniu opadow atmosferycznych.

Wszystkie elementy sktadowe zestawu (oraz ich parametry) powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi ITB. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnosci i
wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym.

Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow naleza do grupy wyrobdéw budowlanych o
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia i z tego powodu muszg spetnia¢ zaré6wno
warunki stawiane przez prawo budowlane jak i przez ustawe o ochronie przeciwpozarowe;.
Jako takie podlegaja obowigzkowej certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng na dany
zestaw.

Uktad dociepleniowy "Sto Therm Variant" (z izolacjg styropianowg) zostal
sklasyfikowany w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajacy
ognia (NRO) i1 dopuszczony jest do stosowania na budynkach do wysokosci 25m od poziomu



terenu. W przypadku budynkéw wzniesionych przed 1.04.1995r., o ile licza nie wigcej niz 11

kondygnacji, ocieplenie tym zestawem dopuszcza si¢ do pelnej wysokosci budynku.

W systemie ocieplania §cian poszczegdlne elementy sktadowe spelniaja nastepujace
funkcje:

- ptyty izolacyjne zapewniaja wymagang izolacyjno$¢ cieplng systemu,

- masa klejaca i taczniki mechaniczne zapewniajg wymagang statecznos$¢ systemu,

- warstwa zbrojona zapewnia odpornos¢ mechaniczng, przeciwdziata skutkom naprezen
termicznych od nastonecznienia i schtodzenia powierzchni oraz wraz z warstwg tynkarska
zabezpiecza izolacj¢ przed dziataniem ognia,

- warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacii,

- farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej oraz kolorystyczne wykonczenie §ciany.

3. SKLAD ZESTAWOW.

W sklad zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych
budynkéw systemem "Sto Therm Variant" zgodnie z Aprobata Techniczng ITB wchodza:
3.1. Plyty styropianowe. Typu EPS 70-040 FASADA Ilub EPS 100-038 FASADA,

samogasngce, O gestoSci pozornej nie mniejszej niz 15 kg/m3 wg normy PN-B-
20130:1999/Az1:2001, o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia (nie wigkszej niz 20 cm) i
spelniajace nastepujagce wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokéw,

- krawedzie plyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

3.2. Zaprawa klejaca Sto Klebemortel oraz Sto Duo

Element systemow ocieplen umozliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt
styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych,
cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkdéw, pustakoéw 1 innych tego typu

materiatach ceramicznych badz silikatowych.

Glowne parametry

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel

1 2 3 4

1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez zbrylen,
po zarobieniu wodg jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek

2 Zawartosc¢ popiotu w temp.

+ ZUAT-15/Vv.03/2010
450 °C, % 98,8+0,4

3 Gestos¢, g/cm? 1,75+ 10 %

4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys




rys skurczowych

5* Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:

- w stanie powietrzno- > 1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia

— po 2 dniach zanurzenia > 050
w wodzie i 7 dniach ’
suszenia

b) do styropianu:

: . >1,00
— W stanie powietrzno-
suchym
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia
>0,09
> 0,05
>0,10
Wiasciwosci

e wysoka przyczepnos¢

o dobra paroprzepuszczalnosé

e wzmocnienie mikrowldknami
e odpornos¢ na pekniecia i rysy
e Nnamury surowe i otynkowane

Parametry materiatu zaprawy zbrojgcej Sto Duo.

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo

1 2 3 4 5




MPa:

—  stanie powietrzno-suchym
—  po 2 dniach zanurzenia w 20,09 20,11
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w

wodzie i 7 dniach suszenia
> 0,05 > 0,06

>0,12 20,12

1 Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek

2 Zawartosc popiotu w temp. 98,0+ 0.4 98,9+ 04 ZUAT-15/V.03/2010

450 °C, %
3 Gestos¢ objetosciowa, g/cm?3 1,60 £ 10 % 1,65+ 10 %
4 Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys

rys skurczowych
5* Przyczepnosé do styropianu,

ZUAT-15/Vv.03/2010

* padanie nalezy wykonywaé na styropianie o wytrzymato$ci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 150

3.3. Siatki zbrojace:
- Siatka zbrojaca z wiokna szklanego Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Diugos¢, m 250
3 | Szerokos¢, m 1,1+£5%
ZUAT-15/V.03/2010
4 | Wymiary oczek w swietle, mm (4,0x4,00£5%
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+3 %
6 | Zawartosc popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0
7 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych 240 ZUAT-15/V.03/2010
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH)2/ 1 dm?) >28%




g | Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na probkach przechowywanych

28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +

0,59 Ca(OH)2/ 1 dm?) <30

*  min. 50% wytrzymatosci wyjéciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

3.4. Zaprawa tynkarska Sto Miral K

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykonczenie powierzchni elewacji 1 $cian wewngtrznych.
Tworzy lekka 1 wytrzymalg wyprawe tynkarska — jest idealnym wykonczeniem systemow
izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynkéw dla ktorych powinna by¢ zachowana
wysoka paroprzepuszczalnoscé.

Glowne parametry

o faktury: baranek

e Kkruszywo do 1,5

e zuzycie: od 2,5 kg/m?

e wytrzymato$¢ na $ciskanie: kategoria CSII

3.5. Farba elewacyjna Sto Lotusan Color
Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne calosci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona wodg w iloSci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

Wilasciwosci

e doskonale kryjaca i matowa

o doskonale paroprzepuszczalna

o malowanie tynkéw po 3 dniach

o zachowuje mineralny charakter podtoza



Dostarczana na plac budowy w pojemnikach fabrycznych. Farbe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach 1 zagwarantowaé temperature od 0°C do 30°C, chronigc
przed bezposrednimi promieniami stonecznymi.

3.6. Laczniki mechaniczne.

Do mocowania termoizolacji za pomoca tgcznikéw mechanicznych mozna przystapié
najwczesniej po uptywie ok. 24 h od przyklejenia ptyt. Pierwsza czynnoscia jest nawiercenie
otworu o gtebokosci zgodnej z zaleceniami producenta dla danej dtugosci tacznika. W
otworze, po usuni¢ciu kurzu, umieszcza si¢ tacznik. Kolejng czynnos$cig jest wbicie (w
przypadku tacznikéw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (taczniki wkrecane).
Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu termoizolacyjnego przez tacznik.
Gléwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac taczniki typu A-TERMO — 180 o gtebokosci
kotwienia 25mm

3.7. Materialy do wykanczania miejsc szczegélnych elewacji.

Listwy, tasmy, siatki, elementy dylatacyjne, elementy dekoracyjne, materialy
uszczelniajace 1 inne akcesoria przewidziane w projektach technicznych ocieplenia winny by¢
wybierane z asortymentu kompletatora.

Dopuszcza si¢ (po uzgodnieniu z kompletatorem) stosowanie elementéw
wykonczeniowych innych od oferowanych przez kompletatora.

4. DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH. PODSTAWOWE
DOKUMENTY.

4.1. Projekt budowlany.

Projekt ocieplenia sporzadzono jako odrebng dokumentacje projektowa, ktora jest
podstawg do uzyskania pozwolenia na budoweg Iub zgloszenia robot budowlanych.
Opracowana jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

Z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg zwolnione sa ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow o wysokosci od 12m do 25m(art. 29.2.4. Prawa budowlanego).
Wykonywanie ocieplef §cian na tych obiektach wymaga dokonania zgtoszenia wlasciwemu
organowi

4.2. Dziennik budowy.

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r.,
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 198 poz. 2042).

4.3. Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu zestawu wyrobow budowlanych.

W odniesieniu do zestawéw do wykonywania ocieplen S$cian zewnetrznych o
deklarowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia - wylacznie: znaki budowlane, wtasciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, krajowa ocena techniczna



4.4. Protokoly odbioréw.

- przyczepnosci izolacji do podioza,

- skutecznosci tacznikéw mechanicznych
- czesciowych,

- protokot koncowy robot.

4.5. Dokumentacja powykonawcza robot ociepleniowych.

Zawierajaca zmiany w stosunku do projektu budowlanego dokonane w trakcie
wykonywania prac, uzgodnione wcze$niej z nadzorem autorskim i inwestorskim.
5. WYKONYWANIE OCIEPLENIA
5.1. Informacje wste¢pne.

Roboty ociepleniowe moga wykonywac tylko firmy posiadajace niezbedng wiedze i
doswiadczenie w tej dziedzinie, dysponujace odpowiednim sprzetem w postaci rusztowan i
narzedzi do prowadzenia prac. W przypadku firm poczatkujacych, powinny one wykonywac
prace pod nadzorem specjalisty poleconego przez kompletatora zestawu.

System ocieplenia istnieje wytacznie na $cianie. Nalezy uznaé, ze na system ocieplania
Scian zewnetrznych sktadaja si¢ dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobow i proces
wykonawczy.

Aktualnie obowigzujace prawo wymaga certyfikowania zestawow wyrobow tam,
gdzie jest deklarowany stopien palnosci lub rozprzestrzeniania ognia.

Rownie wazny, jak certyfikowany zestaw materialdw dostarczanych przez
kompletatora, jest proces wykonawczy. Powinien on podlega¢ kontroli kompletatora zestawu
wyrobow w celu wyeliminowania btedéw majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
budynku 1 jego uzytkownikéw. Np.: klejenie ,,na placki” = zagrozenie pozarowe i grozba
odspojenia systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagrozenie pozarowe i zmniejszona
zywotnos¢ systemu; brak siatek diagonalnych w otworach = mozliwo$¢ pojawienia si¢ w tych
miejscach peknig¢; zle zastosowane kotki = brak dodatkowego zabezpieczenia przed
odspojeniem systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu tworzenia systemu ociepleniowego
daje szanse¢ prawidtowego wykonania.

Inwestor, ktory chce mie¢ gwarancj¢ prawidlowo wykonanej inwestycji, musi braé

pod uwage fachowos$¢ 1 zada¢ wykazania si¢ przez potencjalnego Wykonawce posiadaniem
autoryzacji producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wydanego przez ITB na ustugi
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow systemem bezspoinowym.
Przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowigzany szczegdélowo
zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczng 1 kosztorysem. W razie watpliwosci zglosi¢ swoje
uwagi do Zleceniodawcy. Ze wzgledu na obowigzujace prawo, ktore pod rygorem wysokiej
grzywny zabrania stosowania materiatOow nie posiadajacych stosownych dopuszczen, w
interesie wykonawcy lezy sprawdzenie dokumentow dopuszczajacych do obrotu i stosowania
projektowanego zestawu materiatdow, oraz dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i
stosowania wyrobodw uzupetniajacych.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z projektem oraz niniejszymi
warunkami. Proces wykonawczy robot ociepleniowych powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy w formie zapiséw $wiadczacych o wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych
czynno$ci  wystepujacych w  trakcie wykonywania ocieplenia ze szczegdlnym



uwzglednieniem robot zanikajacych w trakcie postgpu prac. Poszczegdlne etapy tworzenia

systemu na $cianie zostaty opisane w dalszej czgsci opracowania.

5.2. Warunki ogélne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z roéznych zestawow
ociepleniowych, w tym takze stosowanie elementéw sktadowych od tego samego producenta
objetych inng aprobatg techniczng 1 certyfikatem zgodnosci.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie
wyzszych niz 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zblizonych do granicznych
podejmowana jest przez bezposredni nadzér na budowie, przy jej podejmowaniu nalezy
uwzglednia¢ warunki biezgce oraz prognozy na najblizsze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru 1 przy bezposrednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci
ostony z plandek lub siatek ostonowych (siatki chronig nastonecznione $ciany przed ich
nadmiernym nagrzewaniem).

Na przestrzeni sezonu budowlanego nalezy stara¢ si¢ tak organizowaé prace
(wykonywanie warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:

- wiosng i jesienig wykorzystywaé cieplo promieni stonecznych do szybszego wysychania
Scian (prace wykonywac ,,przed stonicem”),

- latem chroni¢ wykonane §ciany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy ,,za
stonicem” lub na $cianach na ktérych operacja promieni stonecznych bedzie ograniczona
po wykonaniu prac, czesto wykonujemy te czynnosci wcze$nie rano lub poznym
popotudniem).

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:

1. Zakonczeniu robot dachowych,

2. Zamontowaniu okien i drzwi,

3. Zakonczeniu wewngetrznych procesow ,mokrych” (wylewki, tynki) w stopniu
zapewniajacym ustabilizowanie poziomu wilgotnosci §cian zewngtrznych,

4. Zakonczeniu realizacji izolacji 1 podtozy pod posadzki balkonow, taraséw itp.,

5. Zakonczeniu realizacji izolacji $cian czgéci podziemnej budynku,

Przed rozpocz¢ciem prac ociepleniowych nalezy sprawdzié:

1. Uprawnienia ekipy wykonawcze] (m.in. autoryzacja na wykonywanie robot
ociepleniowych, uprawnienia kierownika robot, dopuszczenia pracownikéw do prac na
wysokosciach),

2. Kompletno$¢ zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
3. Waznos¢ odbioru rusztowan roboczych,
4. Wyposazenie ekipy w $rodki BHP,

5. Kompletnos¢ 1 przydatnos¢ do uzycia dostarczonych na budowe materiatow.

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspektor nadzoru powinni prowadzié¢
kontrole miedzyoperacyjng poszczegdlnych elementow systemu ocieplenia $cian,
potwierdzajac fakt ich wykonania, sprawdzenia i1 odbioru (przez inspektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy.
W szczegolnosci:
- kontrola podiloza polega na sprawdzeniu: wygladu, réwnosci i no$nosci powierzchni
podioza, na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych,



- kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: prawidlowos$ci rozlozenia
kleju na ptytach, jego ,trzymania” (przy odrywaniu po stwardnieniu kleju zawsze
powinno nastgpi¢ rozerwanie w styropianie), rownosci powierzchni, uktadu i szerokos$ci
spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych,

- kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystgpieniem do dalszych prac; kontroli podlega roéwniez prawidtowosc
wykonania obrobienia miejsc szczegolnych elewacji (narozy zewngtrznych, o$ciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow, itp.); sprawdzenie rdéwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej réwnosci i
jednorodnosci struktury,

- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jednorodno$ci powtoki oraz zgodno$ci barwy z

projektem.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jak: mury z cegiet petnych lub
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powtok malarskich i1 innych wystgpujacych w
budownictwie musza by¢ czyste, suche i no$ne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje
zmniejszajace przyczepno$é, w tym tez oleje szalunkowe na nowych obiektach, musza zostac
usunig¢te. Podloza chlonne i stabo zwigzane powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane
srodkami gieboko penetrujacymi, nie tworzacymi na powierzchni btony.

W celu sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podloza zaleca si¢ wykonaé
kontrolne przyklejenie probek styropianowych o wym. 10 cm x 10 cm warstwa kleju nie
przekraczajaca grubosci lcm. Przy prawidlowym przygotowaniu podtoza, odpowiedniej
jakosci kleju 1 optymalnych warunkach pogodowych (temperatura otoczenia ok. 20° C a
wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%) odrywanie powinno by¢ przeprowadzone po 3
dobach.

Nalezy uzna¢, ze podloze jest przygotowane prawidlowo i1 klej ma odpowiednig
jako$¢, gdy rozerwanie nastapi w styropianie (z uwagi na to, Ze prace s3g rozpoczynane o
r6znych porach roku nalezy pamigtac, ze przy nizszych temperaturach 1 wigkszej wilgotnosci
powietrza czas pozostawienia probek na $cianie powinien by¢ dtuzszy).

UWAGA
Nalezy przemurowa¢ wszystkie spekania $cian zewngtrznych na glebokos$¢ min Y% cegly
5.4. Klejenie izolacji termicznej.

Dolne krawedzie ocieplenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ dostgpnymi na rynku listwami
cokolowymi. Ich zadaniem jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi ocieplenia przy
réwnoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Plyty styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do gory w przypadku wykonywania
prac przy pomocy stacjonarnych rusztowan fasadowych lub Masztowych Pomostow
Roboczych. W przypadku wykonywania prac z linowych pomostéw roboczych nalezy ptyty
styropianowe przykleja¢ pasami od goéry do dotu.

Plyty z welny mineralnej przykleja si¢ zawsze pasami od dotu do gory, nalezy przy
tym pamigtaé, zeby co kilka warstw powierzchni¢ ptyt kotkowac przy uzyciu dwoch
tacznikow na ptyte. Laczniki te w fazie klejenia nie powinny by¢ ,,dobijane do konca”,
zadaniem ich jest powstrzymywanie plyt przed obsuwaniem si¢ i odspajaniem do czasu
stwardnienia kleju.



Klej na plyty izolacyjne nalezy nanosi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ jak najwigksza
powierzchnie roboczg dla uzytego kleju (po kontrolnym oderwaniu $§wiezo przyklejonej ptyty
powierzchnia ,,zabrudzonej klejem $ciany ” powinna odpowiada¢ powierzchni roziozonego
kleju na ptycie).

Plyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach
na mijanke (minigcie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyczy
wyklejania o$ciezy.

W przypadku klejenia recznego stosuje si¢ dwa sposoby nanoszenia kleju na ptyte:

1. ciagte nanoszenie masy klejowej na catg powierzchni¢ w przypadku klejenia na rownych
podtozach,

2. metoda ,,pasmowo — punktowa” (na calym obwodzie ptyty ciggle pasmo szerokosci nie
mniej niz 3 cm — zaleca si¢ 5 cm oraz odpowiednia ilos¢ plackow o $rednicy ok. 10cm) z
zachowaniem min. 40% powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub
min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.

W przypadku mechanicznego nanoszenia kleju, mozna to czyni¢ poprzez:

1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu
agregat tynkarski) pasm i plackow kleju na pltyty w sposob jak wyzej,

2. nanoszenie kleju catopowierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalng
koncéwka na S$ciang o okreSlonej do$wiadczalnie powierzchni, tak aby przed
rozpoczeciem procesu wysychania ( jasna cienka ,,btona”) kleju zdazy¢ przyklei¢
odpowiednig ilos¢ plyt.

Podczas przyklejania plyt z welny mineralnej, niezaleznie od sposobu i metody
nanoszenia kleju, nalezy pamigta¢ o wtarciu w powierzchni¢ ptyty cienkiej warstwy masy
klejowej w miejsca jej kontaktu z klejem. Czynnos$¢ ta zapewni przyczepnos¢ kleju do plyt o
wioknistej strukturze.

Mechanizacja prac winna nastgpowaé¢ w miar¢ zdobywania doswiadczen podczas
ocieplenia ,,rgcznego”.

Podczas klejenia, zaleca si¢, ptyte z naniesionym odpowiednio klejem przylozy¢ do
sciany w odlegtosci ok. 5 cm od ptyt sasiednich i dobijajac ja umiejetnie paca lub otwarta
dlonig przesung¢ do momentu, az znajdzie si¢ w odpowiednim miejscu (dopasowywanie plyty
powinno by¢ przeprowadzone sprawnie). Opisana czynno$¢ powoduje lepsze roztozenie kleju
pod ptyta. Niedopuszczalne jest przy tym poruszanie sasiednich plyt — przyklejonych
wczesniej. Nalezy w kazdym przypadku przy dociskaniu plyt zwraca¢ uwagg, aby klej nie byt
wciskany w szczeliny pomiedzy sgsiadujace ze sobg plyty. Uniknie si¢ tego, gdy pasma
obwodowe kleju na ptytach ukladane beda w pewnej, okreslonej doswiadczalnie przez
pracownikow, odlegtosci od krawedzi, zapewniajac miejsce dla ,,rozciskanego™ kleju.

Szczeliny pomigdzy poszczegdlnymi plytami izolacji nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm. Szczeliny wigksze likwiduje si¢ po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki
poliuretanowej
lub poprzez wypetnienie rodzimym materialem izolacyjnym (w kazdym przypadku nalezy
wystajace elementy zeszlifowa¢ do roéwnos$ci). Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin
masg klejowa.

Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju nalezy upewni¢ si¢, ze jej powierzchnia
jest odpowiednio rowna. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 sztuki na catej dlugosci taty kontrolnej o di. 2m.
Odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m 1 nie
wigce] niz 30 mm na calej wysokosci budynku (jak dla tynkéw kat. III). Wymagania
odnoszace si¢ do rownosci 1 pionowosci scian mogg by¢ egzekwowane przez inwestora pod
warunkiem przekazania do ocieplenia $cian bez ponadnormatywnych odchylen. W



przypadku, gdy $ciany nie odpowiadajg kryteriom, sprawa wymogow odnosnie ich rownosci
po ociepleniu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem najpozniej przed rozpoczeciem klejenia
izolacji.

W przypadku nadmiernych nieréwnosci powierzchni, mozna je usunaé poprzez
dodatkowe szlifowanie wypuktosci i wypetianie zaglgbieh masa do wykonywania warstwy
zbrojonej z ewentualng wktadka z siatki zbrojace;.

5.5. Laczniki mechaniczne — kolkowanie.

Montaz tgcznikow powinien by¢ realizowany po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty,
lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Po tym czasie nalezy tez ,,dobi¢” kotki
uzyte montazowo przy ocieplaniu weing mineralna.

Kotkowanie nie moze powodowaé zmniejszenia przyczepnosci kleju do ptyt i podtoza.
W czasie kotkowania ptyty sg szczeg6lnie narazone na poruszenie ze wzgledu na to, ze klej w
tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniaty.

Laczniki powinny by¢ tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaty ponad warstwe
izolacji. Nie dopuszczalne jest rowniez, aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato
uszkodzenia izolacji w miejscu styku z talerzykiem.

[lo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdbw mechanicznych powinny by¢ zgodne z
projektem. Kotki z tworzywowym elementem rozpierajacym stosowane s3 wylacznie do
montazu izolacji styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozpierajagcym stosowane
sa do montazu izolacji styropianowych 1 z welny mineralne;.

5.6. Oscieza.

Ocieplenie o$ciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym
co elewacje (styropian lub weilna mineralna). Izolacja w o$ciezach jest z reguly nie
kotkowana.

Grubo$¢ izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 2cm. Czgsto uzalezniona jest od
szeroko$ci o$cieznicy okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki, w ktorych o$cieznica okienna jest tak
osadzona, ze nie mozna wykonac¢ ocieplenia o$cieza o zalecanej grubosci ze wzgledu na brak
miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ skucia tynku w oS$ciezach
istniejacych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia lub zastosowanie materiatu o
zwigkszonej izolacyjnosci.

Ocieplenie os$ciezy ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej
calego budynku (likwidacja wptywu mostkow cieplnych). Brak zgody na ocieplenie osciezy
musi by¢ potwierdzony przez inwestora na pismie.

Styk wykonczonego o$cieza z o$cieznicg powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i
elastyczny. Do uszczelnien tego typu polaczen uzywane sg kity, taSmy rozprezne oraz
specjalne listwy uszczelniajace. Przy wyborze materialu uszczelniajacego do tego typu
potaczen nalezy bra¢ pod uwagg jego elastyczno$¢ w réznych temperaturach 1 odpornos$¢ na
starzenie w okresie eksploatacji.

Nie zaleca si¢ stosowac¢ kitow akrylowych, poniewaz czgsto nie wytrzymujg one
wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z czasem ulegaja kruszeniu. Zaleca si¢
stosowac dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.

W narozach otwordéw (okien i drzwi), w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢
pod katem 45° do krawedzi otworu prostokatne paski siatki zbrojacej (zwanej rowniez
diagonalng) o wymiarach minimum 25x35cm. Czynno$¢ ta zapobiegnie pe¢knigciom W
naroznikach spowodowanym wystepujacym w tym miejscu uktadem sit wystepujacych na
elewac;ji.

5.7. Miejsca szczegoélne.

Styki systemOw ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza by¢

wykonane w sposOb zapewniajacy szczelno$S¢ 1 nieprzenoszenie naprezen. W tych



przypadkach nalezy stosowaé wlasciwe tasmy uszczelniajace, kity trwale elastyczne lub
przeznaczone do tego profile.

Szczegolne miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) powinny by¢
obrobione siatkg zbrojgcag zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

5.8. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane najpdzniej przed ukladaniem warstwy
tynku, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong obiektu przed
zalaniem wodg opadowa.

Szczegoblnie istotne jest terminowe (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonanie
blacharki attyk, gzymséw 1 tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi
ocieplenie.

Roboty blacharskie musza by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i napr¢zeniami termicznymi nie przenosily si¢ na tynk i warstwe
zbrojona.

Nie zalecane jest pozostawienie pod obrobkami blacharskimi nie obrobionego klejem i
siatkg materialu izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewngtrzne) powinna byc¢
montowana ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody w taki sposéb, aby kapinos byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojona,
zachowujac zaktad niezbedny do polaczenia jej z podstawowa warstwa zbrojong na elewacji.
Rozwigzanie potaczenia ocieplonych o$ciezy z podokiennikiem musi by¢ wykonane w sposob
pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy. Uzyskuje si¢
to przez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw, mocowanych w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu,
powinny posiada¢ wtlasng warstwe zbrojong 1 zosta¢ zabezpieczone np. poziomymi
obrébkami blacharskimi.

Nie zaleca si¢ stosowania parapetow z tworzyw sztucznych z uwagi na mala
odporno$¢ na dziatanie wysokich 1 niskich temperatur, oraz profili ceramicznych z uwagi na
mozliwos$¢ penetracji wilgoci przez spoiny. Rolg obrobek blacharskich jest szybkie 1 sprawne
odprowadzenie wod opadowych poza elewacj¢ i niedopuszczenie do infiltracji wody pod
ocieplenie.

5.9. Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Na plyty izolacyjne, dobrze zwigzane z podtozem (min. 2-3 dni po przyklejeniu),
zakotkowane 1 odpowiednio wyréwnane nanie$¢ przy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im
szersza tym lepiej — zaleca si¢ ok. 60 cm) warstwe masy szpachlowej na grubos¢ ok. 2 mm.
Czynnos¢ ta mozna takze wykonywac przy pomocy pac z¢batych 8 mm. Nastgpnie zatopi¢ w
niej odpowiednig siatke zbrojaca z zaktadem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zachodzg na
siebie nalezy zwroci¢ uwage aby nie tworzyty zgrubienia. Po doktadnym zatopieniu siatki na
szpachlowang powierzchni¢ nanies¢ metoda ,,mokre na mokre,, dodatkowa warstwg masy
szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatecznej grubosci ok. 3 mm. Patrzac od
zewnatrz, siatka powinna zosta¢ utozona co najwyzej w srodku grubosci warstwy.

Aby uzyska¢ powierzchni¢ o duzym stopniu réwnosci, zaleca si¢ dodatkowe
szpachlowanie wyréwnujace przy uzyciu pac szerokosci ok. 60 cm, na catej powierzchni
Sciany.

Uzywajac rusztowan stacjonarnych, mocowanych punktowo do $ciany nalezy zwracac
uwage, ze podczas ukladania siatki niejednokrotnie wystepuje koniecznos¢ jej przecigcia w
miejscach kotwienia. W tych miejscach nalezy bezwzglednie podlozy¢ pasek z siatki



zbrojacej tak, aby zapewni¢ w kazdym miejscu przecigcia zaklad na ok. 10cm. W miejscu
zaktadoéw nalezy takze zwroci¢ uwage, aby nie tworzyly zgrubienia.

Pozostawienie nie zabezpieczonego dodatkowa wktadka przecigcia siatki bedzie
skutkowato podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zaktadow, pojawieniem si¢ w
krotkim czasie od zakonczenia prac ,,rysy” stanowigcej powazng usterke na elewacji.

Niedopuszczalne jest uktadanie siatki bezposrednio na izolacji, bez wczesniejszego
przeszpachlowania powierzchni masg klejowa.

W razie potrzeby zwigkszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji na uderzenia
zaleca si¢ w poziomie parteru, do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy
zbrojonej podwdjng siatkg. Wzmocnienia takie nalezy wykonywaé¢ w sgsiedztwie wejs¢ do
klatek schodowych, w strefach wzmozonego ruchu pieszych, tam gdzie ciagi dla pieszych
zblizone sg, badz stykaja si¢ ze $ciang budynku.

5.10. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.
Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym

kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mas¢ tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarskg
silikonowg — Sto Miral K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym plynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomigdzy
warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha ptynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegoOlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowa warstwe ochronng przez

okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng faktur¢ o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk mineralny STO MIRAL K o maks. wielkosci ziarna
1,5 mm barwiony w masie i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy

elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sg w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

5.11. Malowanie elewacji.



Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calo$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

5.12 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace ociepleniowe mogg by¢ wykonywane z réznego rodzaju rusztowan, ktore ze wzgledow
BHP musza by¢ kotwione do $ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage, aby miejsca pozostate po kotwieniach zostaty ,,zarobione” w sposéb bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostow Roboczych po ich kotwieniach
pozostaja do$¢ duze powierzchnie, ktorych zarobienie odbywa si¢ podczas demontazu
masztu. W tym przypadku nalezy przyklei¢ izolacj¢, wyczysci¢ ja, zakotkowac, potozyé
siatke, tynk 1 pomalowa¢. Opisane czynnosci wymagaja odpowiednich przerw
technologicznych i staranno$ci wykonania. Niejednokrotnie nalezy w tym celu wokot miejsca
kotwienia pozostawi¢ bez warstwy zbrojonej lub tynku wieksza powierzchni¢ (2-3m?), co
zminimalizuje ewentualne nieréwnosci widoczne po zdjgciu rusztowan. Stosujac rusztowania
stacjonarne, ramowe lub rurowe, mamy do czynienia z kotwieniem punktowym,
wystepujacym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po
otworze o $rednicy ok. Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok.
Icm. W tym drugim przypadku mozna zastosowac specjalne kotki maskujace, ktore nalezy
pomalowa¢ w kolorze elewacji 1 osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek
maskujacy nie nalezy naktadac¢ tynku.

W przypadku otworu o $rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawna pianka
poliuretanowa lub umiejetnie wypelniamy uzytym wczesniej materiatem izolacyjnym,
zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynk, ktory nastgpnie punktowo malujemy.

Podczas odbioru $cian, gdzie konieczne byto kotwienie rusztowan, zaleca si¢ kierowac
publikacja ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych”,
czes¢ B: ,,Roboty wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,,Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne”.
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunkow: ,,Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno — organicznych” dopuszcza si¢ (cyt.):

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
2

napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm

- chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.13 Remont polaci dachowej

Pokrycie dachowe dachéwkowe zostanie  wymienione w cato$ci. Krycie dachowka
ceramiczng karpiowka w koronke. Na szczytach zamontowaé dachowki koncowe



(szczytowe).Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe zostang wykonane z blachy tytan
cynk. Na okapach mansard i potaci dachowych tylnej i frontowej wykonaé pasy
nadrynnowe z blachy tytan cynk. Na potaci dachowej tylnej zostang zamontowane tawy
kominiarskie metalowe oraz dwa wytazy dachowe. Kominy ponad potacia dachowa
zostang przemurowane. Czapki kominowe z betonu zbrojone siatka z pretéw o $rednicy
emm.

6. ODBIORY ROBOT.

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementow (warstw) systemu,
wskazany jest czesciowy odbior wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy
odbidér powinien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw czgsciowych
utatwia ocen¢ prawidtowosci wykonania kolejnych etapéw systemu oraz ulatwia dokonanie
odbioru ostatecznego.

Odbiory czgsciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podtoza,
- przyklejenia i zakotkowania warstwy izolacyjnej,
- obrobek blacharskich,

- warstwy zbrojonej,

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamdOwienia wlasnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
(specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia) przy trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbidr robdt ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Jednym z miernikow prawidlowosci wykonania systemu ociepleniowego moze byc¢
kontrola zuzycia poszczegdlnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejow 1 wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez porownanie prawidlowo
wykonanego zestawienia zuzytych materialow z dokumentami dostawy wystawianymi przez
kompletatora.

Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow musza uwzglednia¢ ich minimalne
zuzycia, okreslone w instrukcji producenta, wymagane do spetnienia warunkow technicznych.

Odbiér robot  elewacyjnych bez docieplenia na kazdym etapie wykonania
poszczegbdlnych warstw czy rodzajow robot.

7. PODSTAWY PRAWNE.

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujgce przy realizowaniu inwestycji ociepleniowych

wg stanu na dzien 01.12.2004r.

7.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawa z 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);

7.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));



7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

7.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

7.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421),

7.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

7.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

7.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

7.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

7.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

7.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);

7.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

7.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

7.3. Projekty aktow prawnych

7.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

7.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

7.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.



7.4. Ustawa z dnia 18.12.1998r. ,,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych”
(Dz.U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 ,,O zmianie ustawy o
wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808);

7.4.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 12 poz. 114).

7.5. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr
147 poz. 1229 2 2002 r.);

7.5.1 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

7.5.2 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie
uzgadniania projektow pod wzgledem ochronny przeciwpozarowe;.

7.6. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosSci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

7.6.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).

7.7.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

7.7.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

7.8. Wytyczne i zalecenia.

7.8.1. ETAG 004 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi;

7.8.2. ETAG 014 - Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych;

7.8.3. ZUAT-15/V.03/2003: Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB,
Warszawa 2003r.;

7.8.5. Kryteria oceny jako$ci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewngetrznych budynkéw. ITB wydanie 1 lipiec 2002r.

7.9. Polskie Normy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.,
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 poz. 1156), z obliczaniem sezonowego

zapotrzebowania na cieplo oraz obliczaniem izolacyjnosci cieplnej przegrdéd sg zwigzane

nastgpujace normy:

7.9.1 PN-EN ISO 6946:1999r.: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

7.9.2 PN-B-02025:2001r.: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

7.9.3 PN-EN ISO 10211-1:1999r.: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania;

7.9.4 PN-EN ISO 10211-2:2002r.: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne;

7.9.5 PN-EN ISO 13789:2001r.: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania;

7.9.6 PN-EN ISO 14683:2000r.: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania ciepta.

7.10. Pozostale normy zwiazane:

7.10.2 PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

7.10.4 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

7.10.5 PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

7.11. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
7.11.1 Instrukcja ITB 392/2003r. - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow;
7.11.2 Instrukcja ITB 389/2003r. Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

7.11.3 Instrukcja ITB nr 334/96: Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda "lekka"
(pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002r.: ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkoéw”;

7.11.4 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

8. TERMINY | DEFINICJE.

* podloze — powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

* izolacja — warstwa z plyt wyprodukowanych specjalnie do ocieplen $cian zewngtrznych
budynkow;

» warstwa wykonczeniowa — skltadajgca si¢ z warstwy zbrojonej, ewentualnej warstwy
podktadowej, warstwy tynku cienkowarstwowego 1 ewentualnej farby elewacyjne;.
Wedtug nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem,;




* warstwa zbrojona — cienkowarstwowa, monolityczna warstwa grubosci 3-5mm, wykonana
bezposrednio na warstwie izolacyjnej, uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z
wtopiong siatka zbrojaca;

» siatka zbrojagca — techniczna tkanina najczgsciej z widkien szklanych, speiniajgca
wymagania podane w Aprobacie technicznej;

* grunt — substancja o wlasciwosciach wzmacniajacych i poprawiajacych przyczepnosé do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlegaé moga powierzchnie §cian istniejacych,
warstwy zbrojone oraz tynk przed malowaniem;

* podktad — substancja btonotwoércza, naktadana w pewnych okoliczno$ciach na podtoze w
celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia nasigkliwosci, ujednolicenia
kolorystyki przed natozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
w sposob ciagly i stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa;

* taczniki mechaniczne — kotki sktadajace si¢ z korpusu z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajacy moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego lub
z metalu do wkrecania lub wbijania;

» talerzyki dociskowe — specjalne, tworzywowe okragle elementy z centrycznym otworem do
osadzania lacznikow mechanicznych. Uktad skladajacy si¢ z talerzyka dociskowego i
tacznika mechanicznego stosowany jest do mocowania welny lamelowe;;

* elementy uzupetniajace — m.in.: listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie, listwy
dylatacyjne, siatka pancerna, kapinosy itp. akcesoria do systemoéw docieplen;

» zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreSlone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng calosé¢
uzytkowa np. systemu ocieplania §cian zewnetrznych;

* system ocieplania $cian zewnetrznych — produkt finalny powstaly z wlasciwego
zastosowania i przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu
wyrobow;

Opracowat:

Wojciech Czerwinski



