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1.2. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Dla projektu architektoniczno - budowlanego : „REMONTU STROPU NAD PIWNICĄ W 

BUDYNKU PRZY   UL. BACZYŃSKIEGO 42  W WAŁBRZYCHU„ 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że  projekt budowlany został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża                Projektant 

 Budowlana                           Wojciech Czerwiński                      Podpis i 
                                                                                                 Pieczątka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wałbrzych 10.11.2023 
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2. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:  

 Umowa z Inwestorem  

 Wizja lokalna  

 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 Uzgodnienia z inwestorem  

 Obowiązujące normy i przepisy 

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia belek stropowych  stropu nad piwnicą w 

budynku przy ul. Baczyńskiego 42 w Wałbrzychu. 

3. Dane techniczne i  ewidencyjne  

Obiekt:  Budynek mieszkalny 

Lokalizacja:  Wałbrzych ul. Baczyńskiego 42 działka nr 278 obręb Konradów 15  

Rodzaj budowy: wzmocnienie belek stropowych piwnic  

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Baczyńskiego 42 w Wałbrzychu 

Kubatura: 1368m3 

Powierzchnia zabudowy: 163m2 

Wysokość budynku: 8,4m 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Lokalizacja 

Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Baczyńskiego 42, identyfikator działki 

026501_1.0015.278. 

4.2. Charakterystyka obiektu  

Budynek przy ul. Baczyńskiego 42 w Wałbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (trzy- 

kondygnacyjny) podpiwniczony częściowo . 

Stropy piwnic – sklepienia ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne 

łukowe. 

Belki stalowe stropów odcinkowych  piwnic wykonano z dwuteowników I 200, I180 . W części 

pomieszczeń piwnicznych belki stalowe stropów  wymagają wzmocnienia. Rozpiętość belek w 

pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 234 cm do 510cm. Wysokość 

pomieszczenia w świetle pod belkami 791cm w łuku 190cm. Poprzeczne wymiary stalowych 
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belek stropowych wzmacnianych to: wysokość 200mm oraz szerokość stopki 90mm ( dla I200);  

wysokość 180mm szerokość stopki 82mm . Belki stropowe które podlegają wzmocnieniu 

zaznaczono na rysunku rzutu stropów piwnic. 

Ściany piwnic otynkowano zaprawą cementowo-wapienną. Z uwagi na znaczne zawilgocenie 

piwnic belki stropowe stalowe  skorodowały zwłaszcza ich dolne półki. 

Belki które wymagają  wzmocnieniu ze znaczną korozją rozwarstwiającą dolną półkę. Takie 

wilgotne środowisko spowodowało skorodowanie wgłębne stalowych belek stropowych. 

5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia 

Zwiększony poziom wilgoci w piwnicy spowodował korozję elementów stalowych stropów 

piwnic. Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadziło do 

korozji wgłębnej. Taki rodzaj korozji powoduje całkowite zniszczenie elementu belki (dolne 

stopki stalowych belek). Przyczyną korozji stalowych belek stropowych jest zwiększony 

poziom wilgoci w piwnicach oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 

Należy obniżyć poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub 

wykonanie drenażu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi. 

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadproży należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

6. Sposób wzmocnienia belek stropowych 

Stalowe elementy konstrukcyjne można wzmacniać poprzez dospawanie innych 

elementów stalowych. Tak powstały nowy zwiększony przekrój poprzeczny przelicza się 

wzorami Steinera na moment bezwładności i wskaźnik wytrzymałości. 

Jeżeli nie ma możliwości trwałego połączenia np. poprzez spawanie zniszczonych 

elementów przekroju z nowymi – wzmocnienie uzyskuje się poprzez odpowiednie podparcie 

istniejących elementów. W takim przypadku liczy się wskaźniki poszczególnych przekrojów i 

sumuje się. Jest to mniej korzystne rozwiązanie w stosunku do trwałego połączenia ale w 

niektórych przypadkach jedyne możliwe do zastosowania. 

W przypadku wzmocnienia istniejących belek stropowych w piwnicy budynku 

Baczyńskiego 42 w Wałbrzychu  należy pod „zniszczone” belki stropowe „podłożyć” stalowe 

belki dwuteownikowe typu HEB 120 wsparte na elementach podporowych oraz na słupie 

pośrednim. Sposób  wzmocnienia belek stropowych w projekcie technicznym. 
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Obliczony wskaźnik wytrzymałości uzyskanego elementu nośnego (przekrój teowy 

otrzymany z dwuteownika  bez dolnej półki)  i HEB 120 przeniesie obciążenia stropów nad 

piwnicami. 

Elementy podporowe montowane będą do ściany nośnej wewnętrznej przelotowo a do 

ściany zewnętrznej szczytowej przy użyciu kotew chemicznych. Kotwy chemiczne to 

określenie elementów montażowych, tj. pręty gwintowane, czy zbrojeniowe oraz pozostałych 

zamocowań - kotwionych w podłożu za pomocą masy chemicznej na bazie żywic. Kotwienie 

odbywa się na zasadzie wklejania i następnie zastygania żywicy, która bardzo często jest 

twardsza i mocniejsza od samego podłoża. To z kolei pozwala tworzyć przy jej pomocy 

zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagające szczególnych parametrów 

wytrzymałościowych. Możliwe jest także powstawanie zamocowań usytuowanych bardzo 

blisko krawędzi podłoża, co w przypadku kotew mechanicznych jest często całkowicie 

niewykonalne. Kotwy chemiczne można stosować  

w betonie, kamieniu, cegle pełnej, jak i w materiałach posiadających puste przestrzenie, tj. cegła 

zwana dziurawką, silka, pustaki stropowe i inne. Najlepsze parametry wytrzymałościowe 

osiąga się przy zastosowaniu kotew w materiałach pełnych. W pozostałych przypadkach – o 

wytrzymałości zamocowania decyduje niemal w stu procentach wytrzymałość podłoża. Kotwy 

są najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostaną odpowiednio zadozowane i użyte z 

odpowiednim prętem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego. 

Niezależnie od tego, czy montaż będzie prowadzony w podłożu pełnym, czy 

posiadającym wolne przestrzenie – przed zastosowaniem kotwy chemicznej – warto poznać 

ogólne zasady powstawania solidnych i wytrzymałych połączeń. Przede wszystkim przed 

zadozowaniem masy do otworu należy zwracać uwagę na staranne wymieszanie żywicy z 

utwardzaczem. Istotne jest także dokładne oczyszczenie otworu ze zwiercin, które powstają w 

czasie jego wykonywania. 

Kotwienie  chemiczne daje możliwość zamocowania gwintowanego trzpienia bezpośrednio w 

betonie lub w materiałach pełnych. Dopuszczalne są znaczne obciążenia, a kotwy są 

praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa się w 5 etapach:  

1. Wywiercenie otworu wiertarką udarową, 

2. Staranne wyczyszczenie otworu, 

3. Wypełnienie otworu zaprawą FIS VS 100C lub FIS P 300P 

4. Włożenie gwintowanego trzpienia, 

5. Dokręcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypełniacza. 

http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173
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Otwory pod pręty gwintowane M20 wykonać wiertłem o średnicy ϕ22; głębokość 

otwory a tym samym głębokość kotwienia w ścianie zewnętrznej szczytowej 30cm a w 

ścianach. 

7. Technologia montażu belek wzmacniających HEB  

Belki stropowe - przed  zamontowaniem belek (podpierających) stropowych HEB oraz 

elementów podporowych należy usunąć skorodowane i rozwarstwione elementy belek 

istniejących. Tak oczyszczoną konstrukcję belek zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami 

malarskimi wielowarstwowymi. Przed montażem belek wzmacniających należy wykonać  

stopę fundamentowa i na niej zamontować stalowy słup wsporczy. Kolejnym etapem jest 

montaż belek HEB i elementów podporowych. Przed montażem elementów podporowych belki 

HEB „podłożyć wzdłużnie” pod uszkodzone istniejące belki stropowe i  podeprzeć stemplami. 

Po wykonaniu kotew chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontować. 

Ewentualne szczeliny powstałe między istniejącymi belkami stropowymi a belkami HEB 

szczelnie klinować blachą stalową. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie.  

 

8. Odziaływanie na środowisko 

Wykonanie robót remontowych stropów  nie będzie miało negatywnego wpływu na 

środowisko. Prace przyczynią się do wzmocnienia belek stalowych stropów piwnic. 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – prawo budowalne, 

obejmuje nieruchomość: Wałbrzych, ul. Baczyńskiego 42 (identyfikator działki 

026501_1.0015.278). 
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10. Informacja BIOZ 

10.1. Informacje wstępne 

 

10.1.1. Podstawy formalne 

 Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny 

ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

10.1.2. Podstawy rzeczowe 

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropów odcinkowych piwnicy 

w budynku przy ul. Baczyńskiego 42 w Wałbrzychu 

10.1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje:  

 określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

 wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

10.1.4. Informacja podstawowe 

Przedmiotem robót budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropów 

odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Baczyńskiego 42  w Wałbrzychu. 

10.1.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce robót remontowych  znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to 

1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony 

częściowo. 

10.1.6. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi  

Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi na 

terenie inwestycji. 

10.2. Opis techniczny 

10.2.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji 
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Prace przygotowawcze 

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie w 

oparciu o:  

 Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane 

uzgodnienia,  

 Zgłoszenie w oparciu o w/w dokumentację rozpoczęcia robót budowlanych  

 Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo (bliskość 

drogi i chodnika ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność prac 

oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla 

osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia 

budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną 

wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również jednym z ważnych elementów końcowej 

oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie 

dokonywania formalności związanych ze zgłoszeniem robót budowlanych. Jednym z 

podstawowych elementów ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie 

dokonania niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  

konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich. Kolejnym 

elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o 

projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu 

budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i 

zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię 

elektryczną i wodę do celów sanitarnych i przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na poprawne rozwiązanie tras transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu 

kołowego. Całość robót wykonywana będzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbiór 

ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym, 

instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego rodzaju robót. 

10.2.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 
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Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

 Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

 Prace wstępne – montaż  stempli i kobyłek  

 Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych 

 Demontaż części ścianek działowych ceramicznych i drewnianych 

 Montaż elementów  wsporczych w tym słupów na stopach fundamentowych 

 Montaż belek wzmacniających 

 Wykonanie klinowania  pomiędzy belkami wzmacnianymi i wzmacniającymi 

 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego  konstrukcji stalowej 

 Odtworzenie ścianek działowych 

 Uporządkowanie terenu prac remontowych 

Charakter prac remontowych  oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, 

techniczne i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, 

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy 

poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować 

niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 

10.2.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót 

Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest w piwnicy budynku. 

Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

 Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze –belki 

stalowe 

ZAGROŻENIE:  

 kolizja z istniejącym budynkiem  

 przygniecenia przenoszonym elementem  

 przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

 możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

 prace montażowe w piwnicy   
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ZAGROŻENIE:  

 przygniecenie ciężkimi elementami. 

10.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do 

instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych 

pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu 

budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ. 

10.2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w strefach 

szczególnego zagrożenia 

Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

 Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede 

wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach 

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

 Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

 Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i 

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku  

 Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej – 

odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do 

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary 

ochronne, itp. środki ochrony  

 Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania 

materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń 

 

Sporządził: 

Wojciech Czerwiński 

9. Część rysunkowa 
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1.2. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Dla projektu technicznego : „REMONTU STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU PRZY    

UL. BACZYŃSKIEGO 42  W WAŁBRZYCHU” 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że  projekt budowlany został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża                Projektant 

 Budowlana                           Wojciech Czerwiński                      Podpis i 
                                                                                                 Pieczątka 

 
 

 

 
 

Wałbrzych 10.11.2023 
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2. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:  

 Zlecenie inwestora  

 Mapa ewidencyjna 1:100 

 Mapa zasadnicza 1:500 

 Wizja lokalna  

 Inwentaryzacja  

 Uzgodnienia z inwestorem  

 Obowiązujące normy i przepisy 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji 

remontu stropu nad piwnicą budynku przy ul. Baczyńskiego 42  w Wałbrzychu. 

3. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania działki 

Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Baczyńskiego 42 

Działka nr 278 obręb Konradów 15.  Na działce posadowiony jest  trzykondygnacyjny 

budynek  mieszkalny wielorodzinny. Działka nie jest grodzona. Nawierzchnia działki 

nieutwardzona w części zielona. 

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki  

Inwestycja nie  wpływa na zmianę zagospodarowania działki. Projektowane prace 

prowadzone będą wewnątrz budynku. 

5. Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym Baczyńskiego 42 ( działka 278 obręb Konradów 15 

Obszar oddziaływania nie obejmuje działek i nieruchomości sąsiednich. 

10. Część rysunkowa 

 


