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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu
Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwziecia pn. ,,Remont - wzmocnienie stropéw nad
piwnicami”.
Adres inwestycji: ul. Ruchu Oporu 6 58-304 Watbrzych
Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa ul. Ruchu Oporu 6 58-304 Watbrzych
Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwigzanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2
1.2 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje cato$¢ problemow, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowigzany jest stosowac w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacje Techniczng podzielono na:
a) Ogolna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogolnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegodtowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli 1 procedur odbioru.
Specyfikacje¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Dokumentacja Techniczna.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00. Wymagania ogolne
ST-01. Roboty murarskie
ST-02. Roboty tynkarskie
ST-03. Roboty malarskie
ST-04. Konstrukcje stalowe
ST-05. Roboty betonowe

1.4 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czeSci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub aprobata
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i realizacji Nadzoru.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czeg$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".
Odbiodr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie begdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materiatow oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.
1.6 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy
Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.
Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).
Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczgeia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.
1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalgczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do

realizacji robot objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowe musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.



¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.
1.8 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s§¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczeg6élnione w chociaz
jednym z nich, s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bg¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.9 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robot.
Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i

ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementow budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu gruzu.
1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca szczego6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
LInformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).
Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.
1.13 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé kontynuacje robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.
1.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoéw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Kontraktowe;.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle produkcii,
zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatlow na placu budowy. Tymczasowe miejsca

sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢

dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji Inspektora

Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w

uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow

lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy

budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i

kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materialow i elementow

budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o

proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje

odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢
realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i
ilo$ci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.
4.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okres$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdw i1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.
5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

e  dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoly

koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajagcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nast¢pujace rodzaje odbioréw: odbidr czeSciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru roboét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub roboét uzupehiajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rgkojmi". Odbidr taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sklad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,



b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolfowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawg platnosci bedg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robdt i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Remont — wzmocnienie stropoéw nad piwnica”

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczego6lnych branz, ul. Ruchu Oporu 6 58-304 Walbrzych
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Walbrzych,

Projekt: projektant: inz. Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegétowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci. Zaklada si¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre§cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spgkan $Scian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowan §cian tj.:
- wykonanie rusztowan,
- przemurowania $cian.
- spoinowanie,
- tynkowanie
- rozbiorka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywa¢ z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonac
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos$¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte
do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN
- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)
- cegla ceramiczna kl. 10 ($cianki dzialowe)
- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegla ceramiczna petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa ¢ Masa 3,4-4,0 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:
e 2na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e 5na40 sprawdzanych cegiel.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niZsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowa¢ gotowa zaprawe dostarczong prze producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca powinien stosowa¢ takie narzgdzia, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne:
Do wykonywania rob6t murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢é w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamoOwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugoéci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugoéci 1 2
— na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysoko$¢ +15, =10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiodr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robét murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatoéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczeg6étowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres rob6t objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e uzupehienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ wykonania robot, zgodno$¢ z ST, przedmiarem robét oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materiatow i sprzg¢tu podano w czegsci ST-00 specyfikacji.
Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatow i
sprzetu wedlug podanych ogélnodostepnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robdt uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegoInosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatlow
Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,,rownowazny” wyréb.
2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materiatdw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegodtowej),

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania znastepujacego
sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

® przenosnych zbiornikoéw na wodg.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacii.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu,
ktore wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w STO1 ,,Wymagania ogolne”
5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Warunki przystapienia do robot
e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nasltonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy wewnetrznych licach na glgbokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypehiajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktlych:

e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e (Gladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STO1 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu
Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
e prawidlowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podioza,
gruboscei tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.3 .Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos$¢ calego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodpornos$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1
mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski 1 specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Pcknigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sg niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejszg specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,
e trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
e ocen¢ wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
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Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiggnigcia zaktadanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladanej

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

ulozenie lub wbudowanie materialow zgodnie z technologia producenta, normami, wiedzg techniczng i sztuka

budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbednym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatow przed dziataniem agresywnych dla materialow czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbednych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegbtowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru rob6t przez uprawnione shuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego i bezpiecznego
dziatania calego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupelien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE ROBOT MALARSKICH
CPV: 45442100-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich w zakresie pomalowania sufitow w piwnicach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,»,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod zanieczyszczonych, czy deszczowych.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgSci ciasta
wapiennego z 3 cz¢sciami wody, tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Farby
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e cmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
e farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
o warstwa podkltadowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilo$¢ warstw 1 lub 2
o do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
e farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania.
o do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
o odporna na dziatanie wody oraz czynnikow atmosferycznych, ilos¢ warstw 1 lub 2.

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
$rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,
$rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujagcymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtozy
— Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
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przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odspojone tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawag
cementowo- wapienna.

— Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ oczyszczona z rdzy (do czystej 1$nigcej powierzchni). Elementy
metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszezu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa

5.2. Gruntowanie.
Zagruntowa¢ hydrofobowym preparatem wzmacniajagcym, zmniejszajacym nasigkliwo$¢ starych podtozy mineralnych.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

— Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

— Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiagkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ ie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie weczesniej niz po 3-4 dniach,
e Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
e Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem.
e Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dadza wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgéciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbior podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacej powloki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
welniang lub baweltniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narze¢dziem powloki od
podtoza.
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- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczeg6lnych robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81 502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych

PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja

AN e

ST 04 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w OST.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji wzmocnienia stropdw w piwnicy

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe
e podciggi stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S
e laczniki, profile montazowe, §ruby, marki, materiaty pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
e  Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
e Powinna spetlnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikéw rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnos$nie sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa do przedstawienia
Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobdéw gotowych

Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy
montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas
transportu i skladowania. Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢é wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
przyciagarek szczgkowych, a do ci¢zszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przecigganie niezabezpieczonych elementow bezposrednio
po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztalceniem. Elementy nalezy uklada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny
by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Montaz konstrukcji stalowych
a) Warunki ogdlne
Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujagcych PN i PN-IEC i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Montaz metodg spawania
e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne
e powloki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
e przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
e oceng grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki malarskie wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farb.

5.1.2.  Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych stateczno$§¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej nosnosci i sztywno$ci po
ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczgeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbgdne warunki okreslone w
specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c¢) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbgdne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w
szczegolnosci:

e kolejno$¢ montazu,

sposob zapewnienia statecznosci konstrukceji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

stezenia 1 podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,

zwichrzeniem lub zapewniajace statecznos$¢ konstrukcji,

podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

inne czynniki, ktore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

i) Ochrona przed korozja:

. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtloki gruntujacej powinna byé oczyszczona wedtug
wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci wg PN-H-97051  (PN-70/H-97051)
przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

e Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem lub cegla powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie
podano inaczej.

e  Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 farbami do zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa podktadowa Rust-Oleum 769 — 1 warstwa o gr.35um kazda
- farba nawierzchniowa Alkythane 7500 — 1 warstwa o gr.35um kazda
j) Odbidr koncowy
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli i badan z calego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
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- jakos¢ materiatow i spoin,
- stan elementow konstrukceji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos¢ potaczen,

k) Pomiary kontrolne

e Polozenie elementéow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzg¢tu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

e Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie i rzedne — wysokos$ciowe
wszystkich podpér konstrukceji oraz oznaczy¢é na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

e Doktadno$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem
cigzarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli
maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

e Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojow na koncach lub osi srodkowych
na gornym lub zewngtrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w  S-00.00
“Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

e  Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

e  Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

e W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzujg powtorne badania.

7. OBMIAR ROBOT
e (Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogoélne".
e Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
e [los¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.
e  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m?, kpl,
W kpl mierzy si¢ :
o  konstrukcje stalowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w S-00.00 “Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena jako$ci uzytych
materialow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie materialy, robocizng i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

d) wstgpny montaz

e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
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PN —-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania lukowego stali
odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakoS$ci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

ST OS5 - ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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o Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysylki
e termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napemianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakoci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podlogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawarto$ci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-20 dla wykonania stop fundamentowych
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-wiajacej tatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-logicznej,
ktoéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
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e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
e warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
e przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy prgtami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne migjsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen giownych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
e usuniccie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidtlowe wyko-nawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e badanie skfadnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowej
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e Dbadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé piclegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-niami.
(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
peknigcia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac¢ rowng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- 1 m’ wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie podioza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
— pielegnacje¢ betonu
—rozbiorkg deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prob
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