OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Waltbrzych ul. Ptuga 1a - Wajdy 2

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy nr

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 139,8 m2

Kubatura 2125 m3

Wysokos¢ obiektu 15,2m

Dhugos¢ 12,64m

Liczba kondygnacji cztery plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadkie cementowo-wapienne. Na elewacji
frontowej liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe 1 inne . Cokot
licowany ptytkami przyborskimi. Dach obiektu dwuspadowy kryty papa termozgrzewalna.
Kominy ponad potacig dachu murowane cegla klinkierowa. Obrobki blacharskie rynny i rury
spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacja strychowa
calkowicie podpiwniczony. Okna skrzynkowe w cze$ci drewniane w czg$ci zespolone pev.
Stolarka drzwiowa- drzwi wej$ciowe do budynku drewniane. Na $cianie tylnej, cokot
licowany ptytkami przyborskimi z duzymi ubytkami oraz cokot z tynkiem gladkim.




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Sciany tylne budynku docieplone zostang styropianem o grubosci 15c¢m. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto, $ciany frontowe wymieniony zostanie w catosci tynk $cian
frontowych, detale architektoniczne takie jak, gzymsy miedzypigtrowe oraz inne detale
zostang uzupetione zaprawg sztukatorskg. Cokot frontu i tylu oktadany bedzie ptytkami
klinkierowymi elewacyjnymi. Wyprawa elewacyjna $ciany tylnej tynk mineralny baranek
1,5mm, $ciany frontowej tynk gladki. Calos¢ elewacji malowana bgdzie farbami Lotusan
Color.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowe;j.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem
wtokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale)
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk
- Gruntowanie cato$ci tynkdéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color
- Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

Materialy

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujagca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza

mineralne. Jako powloka gruntujaca na nosne stare powtoki oraz jako $rodek wzmacniajacy

stare, osypujace si¢ powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim

wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrobki recznej 1 maszynowej jest zaprawg suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli moggcych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne Srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobrg przyczepnos¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - p <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

Sto Trass WM 04



Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki rgcznej i maszynowej jest zaprawa

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,

wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz 1 dobrg przyczepnos¢, szczeg6lnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na Sciskanie

do wytrzymato$ci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych Iub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanos$e,

niski skurcz i dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p <15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalno$¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymalosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modutl elastycznos$ci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegblnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepnos$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewngtrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowg emulsjg gruntujaca. Poprawiajgca przyczepnos¢

regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierbwnomiernej

chtonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podiozy.

Parametry materiatu

- Ggstos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud spltywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonatej przyczepnos¢, zdolnosci
przenoszenia naprg-zen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i



wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymuréwki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gegstos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : §rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza¢ mozna réwniez re¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zaleznosci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rOwnomiernie na podtoze, wygtadza i na potrzeby obrobki koncowe;,
zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkéw o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwe i
nawilzy¢ jg przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.



Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rOwnomiernie na podloze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubo$ci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwsza warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i1 nie zamarznigte. Podtoze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastgpnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farbg, ani jakgkolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy 1 przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)
Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calo$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegla klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu.

Zakres remontu cokotu :



- Usunigcie ptytek przyborskich

- Wzmocnienie podtoza na catosci cokotu preparatem StoPrim Grundex

- Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujagca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.

Jako powloka gruntujagca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,
osypujace

si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
pod-toza, bardzo dobrg wiasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkow aromatycznych < 5%.

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),

2. skucie tynkéw zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy zmontowa¢ rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadajg wymaganiom podanym w projekcie 1 w odpowiednim §wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia

tynkow. Cala  powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajagcym  podtoze
Sto Plex W. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.



Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackéw na powierzchni pltyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do §ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykoéw zaprawa klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywala si¢ z linig pozioma potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sa kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czgsci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknag¢ mostkow cieplnych dla kotkéw. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdhuz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejagca Klebemortel

.. Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek

ZUAT-

2 | Zawarto$¢ popiotu
awartosc popiofu w 98,8 + 0,4 15/Vv.03/2010

temp. 450 °C, %
3 | Gestosé, g/em® 1,75+ 10 %
4 | Odporno$¢ na wystepowa- brak rys




nie rys skurczowych

5* | Przyczepnosé¢, MPa:
a) do betonu:

— W stanie powietrzno- >1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia > 0,50
w wodziei 2 h
suszenia > 1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach

suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-

suchym >0,05
— po 2 dniach zanurzenia

w wodziei2h >0,10

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej faczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uplywie 2-3 dni (1 nie p6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokos$ci
10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wtdkna szklanego peini rolg ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyrowna¢ warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (druga) warstwa siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuklych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinieciem 15 cm na przylegla Sciang z kazde;j
strony naroznika.



Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

s s Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w temp. 98.0 + 0.4 98.9 + 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , , 15/Vv.03/2010
3 | Gestosé objetosciowa, g/cm?® 1,60 + 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym
- po 23(/1niach zanurzenia w > 0,05 > 0,06 ZUAT-
. . ’ ’ 15/V.03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywac¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugo$¢, m > 50
3 | Szerokos¢, m 1,1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w §wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 |Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0




7 | Sila zrywajaca wzdhuz osnowy 1 watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych >40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,5g Ca(OH), /1 dm®) >28%)
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, ZUAT-
15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH),2 / 1 dm?) <3,0

* min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako masg tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowa — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym Sto Putzgrund (ptyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
koniecznos$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktoérego
zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomig¢dzy
warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe¢ hydrofobowa, co szczegodlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng faktur¢ o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu srodka gruntujgcego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4




1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
7 . ;- 3 _
2 | Ggestos¢ objetosciowa, g/cm 15410 % PN-EN ISO
2811-1:2002
3 | Zawartos¢ suchej substancji, 62,8432
%
4 | Zawartos$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4 +£8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
P Wiasciwosci Wymagania Metody badan
0z. osc ) eto adan
asewosa Stolit StoSilco y
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+78/-39) (+7,7/-3)9)
3 | Zawartos¢ popiotu, %:
ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8 15\/.03/2010
- w temp. 900 °C 433+43 434+473 '
4 Gestos¢ objetosciowa, g/crn3 1,77 £ 10 % 1,77 £ 10 %
> i
> Odpornosc na powstawa Ie. brak rys w warstwie o grubosci
rys skurczowych w warstwie L, : . .
.. rownej srednicy najwigkszego ziarna
o grubosci do 8§ mm
Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.
Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych
Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne

(do zlicowania istniejacej $ciany).

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien 1 drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubos$ci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color.



Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubos$ci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $Sciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $scianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomoca kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy tytan cynkw gr. 0,55mm.
Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z 'Fynkiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonno$é po 1 h, g/m?:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonno$éé po 24 h, g/m?: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia <450 <550 2010
3 | Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/Vv.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria
6* | Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na S8 > 8
probkach po cyklach starzeniowych B B
7 | Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/V.03/
tynk), m 2010

4. Praca przy rusztowaniach — bhp
Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami




konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania,

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czgsciowym
dociepleniem budynku przy ul. Pluga 1a — Wajdy 2 w Walbrzychu miesci si¢ w granicach
dziatek nr 86



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany czg$ciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Pluga 1a — Wajdy 2

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbe¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wylgcznie dla 0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych



konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0sOb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez

nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbiodr

ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczegdlnie przy

wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spekanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej 1 proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomocg
tacznikdw rozporowych

- Naklejenie siatek i1 zatopienie w masie klejacej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym czes$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewngtrzne] warstwy elewacyjnej

. Montaz obrébek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowe;j

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nast¢pujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementoéw o znacznym ci¢zarze



ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ci¢zkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



