OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Ptuga 6

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy nr 318/D/11/2015

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 169,2 m2

Kubatura 2572 m3

Wysokos$¢ obiektu 15,2m

Dtugos¢ 13,54m

Liczba kondygnacji cztery plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji cyklina gruboziarnista z ubytkami. Na
elewacji frontowej liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe i
nadokienne oraz opaski okienne. Dach obiektu jednospadowy kryty papa termozgrzewalna.
Kominy ponad potacig dachu murowane cegta klinkierowa, na elewacji tylnej kominy z
blachy kwasoodpornej. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk.
Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacja strychowa catkowicie podpiwniczony. Okna
zespolone w czesci drewniane w czesci zespolone pev. Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe
do budynku drewniane. Na $cianie tylnej, cokot z ptytek przyborskich . Na ptytkach
cokotowych liczne ubytki. Przy drzwiach frontowych na $cianie cokotowej metalowa
skrzynka z zaworem gldwnym gazowym oraz skrzynka ze ztagczem energetycznym
kablowym.
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2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Sciana tylna budynku docieplone zostana styropianem o grubosci 15¢m. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto, $ciana frontowa wymieniony zostanie w catosci tynk Sciany
frontowej oraz tynk cokotu, detale architektoniczne takie jak, opaski okienne, gzymsy
miedzypietrowe 1 nadokienne oraz inne detale zostang uzupetnione zaprawg sztukatorska.
Gzyms okapowy wykonany zostanie z profilu polimerowo-kwarcowego. Tynk na profilach
gladki. Wyprawa elewacyjna $ciany tylnej tynk mineralny baranek 1,5mm, $ciany frontowej
tynk gladki. Cato§¢ elewacji malowana bedzie farbami Lotusan Color.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowe;j.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkoéw elewaci
- Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskocisnieniowej
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie catosci tynkow na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem
wtokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale)
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk
- Gruntowanie cato$ci tynkdéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza

mineralne. Jako powtoka gruntujgca na no$ne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy

stare, osypujace si¢ powierzchniowo podloza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim

wzmocnieniem podtoza, bardzo dobrg wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnos$ci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrébki recznej i maszynowej jest zaprawg suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac¢ szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne Srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnos¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - p <15

- dobry wspoélczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

Sto Trass WM 04



Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa

suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,

wysortowanych domieszek §rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz 1 dobrg przyczepnos¢, szczeg6lnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymato$ci na Sciskanie

do wytrzymatosci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych Iub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanose,

niski skurcz i dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p <15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymalosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modutl elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepnos$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowg emulsjg gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierbwnomiernej

chtonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podiozy.

Parametry materiatu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonatej przyczepnos$¢, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wiasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujgcych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i



wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gegstos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej n 3) PN-EN I1SO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym 1 zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrdobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza¢ mozna réwniez re¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zaleznosci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rOwnomiernie na podtoze, wygtadza i1 na potrzeby obrobki koncowe;,
zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i
nawilzy¢ jg przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarzni¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.



Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domieszaé jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszaé Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastgpnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wcezesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy 1 przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)
Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calo$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona wodg w iloSci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu tynkowanego.

Z.akres remontu cokotu :



- Usunigcie w catosci tynkéw cokotu

- wykonanie tynku zwyktego III kat. Jako podktad pod ptytki
- licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

w kolorze cegly

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastgpujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatldw, sprzetu i urzadzen, zdjgcie
obrobek blacharskich),

2. skucie tynkéw zewngtrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tacznikow mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadajg wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia

tynkow. Calg  powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajagcym  podtoze
Sto Plex W. Po zakofczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.

Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i1 nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS
Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako



alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackow na powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do §ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ ukladane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dolu go gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Rowniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamigta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywala si¢ z liniag poziomag potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchni¢; ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowac papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworéOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwodch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czesci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych uniknag¢ mostkéw cieplnych dla kotkow. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdluz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejagca Klebemortel

, e . Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci zaprawa klejaca klebemortel Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez
zbrylen, po zarobieniu woda
jednorodna masa bez rozwarstwien i
rudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w 93 R+ 0.4 15 /6%2/-2_010
temp. 450 °C, % ’ ’ '
3 | Gestosé, g/em® 1,75+ 10 %
4 deomosc na wystepowa- brak rys
nie rys skurczowych




5* | Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:

— W stanie powietrzno- >1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia > 0,50
wwodziei2h
suszenia >1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach

suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-

suchym > 0,05
— po 2 dniach zanurzenia

w wodziei2h > 0,10

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uplywie 2-3 dni (1 nie p6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzsze]
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciaggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wldkna szklanego peini role ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyrowna¢ warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci §ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (drugg) warstwg siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuklych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i
dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinigciem 15 cm na przylegla Sciane z kazdej
strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.



Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

Poz. Wlasciwosci StoLevell l\j\:] )i/maganliaspo Duo Metody badan
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawarto$¢ popiotu w temp. ZUAT-
450 °C, % 98,0+ 0,4 98,9+04 15/V.03/2010
3 Gestos¢ objetosciowa, g/cm” 1,60+ 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odporno$¢ na wystgpowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepno$¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym
— po 2 dniach zanurzenia w > 0,05 > 0,06 15/6%'2‘/-2_010
wodzie i 2 h suszenia '
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

* badanie nalezy wykonywac¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz
TR 150

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 |Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugos$¢, m >50
3 | Szerokos¢, m 1,L1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w §wietle, mm (4,0x4,0)+5% 15/V.03/2010
5 |Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0+4,0
7 | Sita zrywajaca wzdhuz osnowy i watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych >40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm?) > 28%) JUAT
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, 15N\ 03/ 2_0 10
przy sile zrywajacej, %, badane na probkach '
przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm®) <3,0




* min. 50% wytrzymalo$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(1 nie pozniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarskg mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomi¢dzy
warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cecha plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos$¢. Stanowi on
warstwe hydrofobowa, co szczegdélnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowic¢ tymczasowg warstwe ochronng przez
okres do sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm bar i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoniecie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone sg w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu §rodka gruntujagcego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
2 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm® o PN-EN ISO
L5+ 10% 2811-1:2002
3 0Z/oawartosc suchej substancji, 62.8 432
4 | Zawartos¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4 +8,2
- 900 °C 57,0+5,7

Parametry materiatlu tynku silikonowego Sto Silco



Wymagania
Poz. Wiasciwosci Stolit AL StoSilco Metody badan
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+7,8/-3,9) (+7,7/-3)9)
3 | Zawartos$¢ popiotu, %:
_w temp. 450 °C, 88,1+ 8,8 88,0 + 8,8 5 /6%'2/2'010
- w temp. 900 °C 433+43 43,4+43 '
4 | Gestos¢ objetosciowa, g/cm® 1,77+ 10 % 1,77+ 10 %
5 | Odpornos¢ na powstawanie . L
rysI;ku rczonyc)h W warstwie brak rys w warstwie o grubosci
o arubosci do 8 mm réownej Srednicy najwigkszego ziarna

Ocieplanie $cian w miejscach szczegélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

Przed wykonywaniem docieplenia osSciezy nalezy skué wystajace opaski
(do zlicowania istniejacej $ciany).

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu (W
przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubosci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowaé farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color

okienne

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomocg kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykonac¢ z blachy tytan cynkw gr. 0,55mm.

Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci ztynkiem |z tynkiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 g




1 | Wodochtonnos¢ po 1 h, g/m*:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonnos¢ po 24 h, g/m*: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia < 450 <550 2010
3 | Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/V.03/
e po starzeniu 2010

e po cyklach mrozoodpornosci

5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria

6* | Odpornos$¢ na uderzenie, J, w badaniu na

probkach po cyklach starzeniowych =8 =8

7 | Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/Vv.03/
tynk), m 2010

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:



1) wykonawceg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na §rodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czeSciowym
dociepleniem budynku przy ul. Pluga 6 w Walbrzychu miesSci si¢ w granicach dziatki nr 92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul.
Pluga 6 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany cz¢éciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Pluga 6

1.2. Zakres opracowania



Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbe¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogq stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniac kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0sOb upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez



nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior

ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcja ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczegdlnie przy

wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkow, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrébek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej i proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie plyt styropianowych do $cian za pomoca
tacznikow rozporowych

- Naklejenie siatek 1 zatopienie w masie klejacej

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym czes$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obrdbek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewac;ji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowe;j

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwiazanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cigzarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze Srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami



ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy
- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



