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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. A. Pluga 5 na dzialce nr 91 obreb 27 Srédmiescie

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Pluga 5, 58-300 Watbrzych

Wykonawca: Wyloniony na podstawie postgpowania w trybie ustawy ,,Prawo
ZamoOwien Publicznych”.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Charakterystyka przedsiewziecia

1.5.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o powierzchni zabudowy 566,00m®> podpiwniczony, wykonany
w konstrukcji murowanej z dachem plaskim pokrytym papa - wolnostojacy,
4-pietrowy. Budynek nie wpisany do rejestru zabytkow.

1.5.2. Ogolny zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z poziomg izolacja przeciwwilgociowag
fundamentow i renowacjg oraz czyszczeniem elewacji na powierzchniach:
- z cegly licowej,
- tynkowanych,
- cokotow

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot
1.6.1. Wykaz innych dokumentow majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),
- Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
zmianami,
- Polskie Normy,
- Normy Europejskie.



1.6.2. Zgodnosc robot z dokumentacjq techniczng

- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST, STM 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Wykonawca zobowigzany jest do organizacji 1 zapewnienia w calo$ci robocizny,
materiatow, sprzetu, transportu 1 dostaw.

- Podczas robot Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostgpem 0sob niepowotanych i1 zapewni ochrong placu budowy 1 mienia Inwestora.

W przypadku zaniedbania obowiazkow, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

- Jesli by w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robot zgodnie z umowa
1 przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie robdt 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Watbrzychu przy ul. A. Pluga 5.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
1 wykona podtaczenie do mediow, z ktérych bedzie korzystal na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okre$long w p.1.6

- kopig¢ zgloszenia o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych

- kopie wuzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot



2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatéw uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezb¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, , znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancéw oraz ruchu kolowego
1 pieszego. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 begdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty latwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow
1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, materiatow emitujgcych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
materiatdéw pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7. Zapewnienie jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 stosowanych materiatow.

2.2.8. Zarzgdzajqgcy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien 1 obowigzkow. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajgcego.



3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzqdzer

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowsa
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej§ partii materiatow z danego zrddla nie
bedzie oznacza¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

3.2. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatbw 1 urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania 1 badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci
danej partii materialdw. Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytworniach materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materialow i udzieli¢
wszelkich, niezbednych informac;ji.

3.3. Atesty materiatow i urzqdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczcona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte Ww razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy
posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym
czasie. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona  niezgodnos¢  wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdlowych specytikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$§¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez



zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatlow 1 urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji  robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rtobot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdétowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprze¢t, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do uzycia.



5. TRANSPORT

Warunki dostawy materiatlow oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogodlnodostgpne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materiatbw odbywaé si¢ bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne
w trakcie prowadzonych robot. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a ich
1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nastgpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czg¢$ciowemu elementow robdt tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyklad element, czgs$¢ robdt do ustalenia pomigedzy stronami umowy,
- odbiorow1 koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. GotowosS¢ danej czesci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czg$ciowych nie jest obligatoryjne.



8.4. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokot odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

- Obmiar robot (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisjg.

8.7. Podstawa ptatnosci
Podstawg platnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$ci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST 1 PB.
Cena obejmuje:
- robocizne
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu
- pracownikow nadzoru 1 laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkow,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot



Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokot wykonania i odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowq (przed rozpoczeciem

prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
1 stosowanych materialow sg wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych swiadectw.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1. WSTEP

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. A. Ptuga 5 na dzialce nr 91 obreb 27 Srodmiescie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot
przygotowawczych 1 konserwatorskich:

Elewacja frontowa potudniowo- zachodnia oraz tylna poilnocno- wschodnia

Rozstawienie rusztowan,

Zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudze-
niem itp.

Odstonienie podziemnej czgsci $cian (odkopanie),

Usunigcie starych, zwietrzatych wypehien spoin,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupehien Scian,
Wprowadzenie nowych cegiel formatem 1 kolorystyka nie odbiegajacych
od pierwowzoru,

Wykonanie zabiegdéw wzmacniajacych cegly z uzupelnieniem masami drob-
nych ubytkow

Dezynfekcja $cian,

Hydrofobizowanie fragmentow $cian narazonych na wzmozone dziatanie wod
opadowych

Scalanie kolorystyczne réznic poszczegdlnych fragmentow cegiet w murze
Usunigcie tynkow,

Wykonanie tynku renowacyjnego

Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopie-
niem w niej siatki zbrojacej z widkna szklanego impregnowanej przeciwalka-
licznie,

Zagruntowanie gruntem silikonowym,

Malowanie tynku,

Wykonanie cokotu z plytek klinkierowych do wysokosci 0,50 m

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
1 europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materialty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry i bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do wykonania robot
zastosowac:

e  Plytki klinkierowe

e  Zaprawa reprofilacyjna

e  Tynk z efektem lotosu

e  Powtloka gruntujaca

e  Tynk renowacyjny

e  Blacha cynkowo-tytanowa

e  Farba chlorokauczukowa

. Srodek hydrofobizujacy

. Spoiwo cynowo otowiowe LC 30
. Siatka z wtokna szklanego

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i1 bezpieczenstwo przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego obj¢tosci, technologii 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie 1 rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
z przedmiarem robot 1 poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w roznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca 1 wymaganych parametrow zapraw.

5.1. Sciany ceglane (cokél)
5.1.1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

e Zastosowa¢ nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujaca oczyszczenie bez
naruszania warstw spieku cegly tzn. suchg metod¢e mechaniczng- poprzez
piaskowanie.

e Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawa cementowa metoda mechaniczna.

5.1.2. Usunigcie wtornych uzupehien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz
elementoéw mocno uszkodzonych cegiet.

5.1.3. Wzmacnianie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego
preparatu na bazie poliakrylanow w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra
penetracja 1 wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegla. Rozcienczony
preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

5.1.4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajacego
zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podioze.

5.1.5. Prace murarskie.
Stare zaprawy byly przygotowywane gldéwnie w oparciu o wapno z dodatkami —
1 w wielu miejscach zarowno cegla jak 1 zaprawy beda miaty wysoka nasigkliwo$¢
przy stosunkowo nieduzej wytrzymaloSci mechanicznej 1 wlasnie do tych
parametréw nalezy dostosowa¢ wigkszos¢ zapraw, aby unikna¢ pdzniejszych
zniszczen 1 spekan cegiet wraz z wykwitami.
Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki
wapienno-trasowej gtownie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznos$ci
(praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), malym skurczu 1 duzej
zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych
cegtach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymatos¢ ok. 6MPa.
Cegle 1 elementy ceramiczne do uzupehien stosowa¢ dobrane do istniejagcych pod
wzgledem wlasciwosci wytrzymalosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly
winny
spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011

5.1.6. Prace fugowe:

e Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass-
Kalk-Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2
mm, 0-4 mm z mozliwo$cig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz in-
nej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepty jasnoszary kolor. Wytrzy-
matos¢ ok. SMpa.

5.1.7. Uzupehianie ubytkow w ceglach przy zastosowaniu Sto Deco Reno — gotowych



kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajacych mikrowidkna jako kit o
parametrach zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa. Bardzo
liczne ubytki uzupehic cegla.

5.1.8. Wypekianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel —
trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypelniajacej szczeliny 1 ubytki w murze.
Wytrzymato$¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu 1 ilosci.

5.1.9. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

e StoPrim Grundex — glgboko penetrujacego $rodka rozpuszczalnikowego na ba-
zie poliakrylanow do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo osta-
bionych cegiet,

e Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mie-
szaniny silanow 1 siloksanow w rozpuszczalniku organicznym,

e StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzyboéw, mchow 1 znisz-
czen biologicznych,

5.1.10. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalne;j
krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkow oraz do
scalenia kolorystycznego roznic poszczegdlnych fragmentdéw cegiet w murze.

5.2. Detale architektoniczne
Szczegbdlng staranno$¢ zachowal przy naprawie i uzupelnianiu wszystkich detali
architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujgc materiaty stuzace do tego
celu, np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP firmy Sto, Funcosil®
GROBZUGMORTEL czy FEINZUGMORTEL firmy Remmers lub tez materiatami
z serii BaumitBayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy Baumit. Detale
architektoniczne malowa¢ farbg silikonowg np.StoColorLotusan - kolor nr 32138
(ztamana biel).
Wszelkie obrébki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;.
Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.
Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i1 malowaé farba
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowa¢ w kolorze jak
najbardziej zblizonym do koloru elewac;ji.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa
Wzdhuz elewacji frontowej, tuz nad posadzka w piwnicy, od strony wewngtrznej
wykona¢ poziomg izolacj¢ przeciwwilgociowg metoda iniekcji grawitacyjne;.

5.4. Technologia tynkow renowacyjnych

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystagpi¢ mozna do remontu
elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegte oczysci¢ z kurzu,
znaczne ubytki w murze uzupehi¢ zaprawa naprawcza do ceramiki. Luzne, odspojone
fragmenty detali ostroznie usung¢. Pozostate gzymsy, opaski i1 inne ozdoby zachowac.
Odstonigte ostabione cegly wymagaja wzmocnienia przed natozeniem kolejnych

nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza mozna przeprowadzi¢:
e StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanow
w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie
podloza (wszelkie tynki 1 cegly). Nalezy zwréci¢ uwage by preparat



wzmacniajagcy nie hydrofobizowal podloza, dlatego zaleca si¢ rozcienczyc
StoPrim Grundex preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2.
Rozcienczony preparat, roztwor nie hydrofobizuje powierzchni podczas
gruntowania.

e StoPrim Fungal — specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne
1 dezynfekujacy podtoze. Nalezy zastosowaé go w miejscach zaatakowanych
przez grzyby 1 glony

5.5. Rysy konstrukcyjne

e Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy poglebi¢ 1 poszerzyc.
Czynno$¢ tg wykonac przed operacjg gruntowania wzmacniajacego, a nastepnie
wypeli¢  specjalng trwale elastyczng spoing do wypelniania rys
konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-
Rissfuller fein.

e Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac
technologi¢ scalania zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi
firmy HELIFIX. Mozna zastosowa¢ kazda inng technologi¢ o podobnych
parametrach 1 wykonywac te prace pod nadzorem doradcdéw technicznych tych
firm.

5.6. Wyprawy tynkarskie

Plaszczyzny $cian, na ktérych zostaly skute tynki nalezy zagruntowac, nastgpnie
pokry¢ obrzutka np. na bazie wapieni 1 krzemianéw — tynkiem podkladowym np.
StoMurisol VS. Tynki podktadowe powinny charakteryzowa¢ si¢ niskim skurczem,
dobra przyczepnoscig do zabytkowego podtoza , wysoka paroprzepuszczalno$cia.
Powinny takze zapewnia¢é mozliwo$¢ szpaldowania nierdwnos$ci w murze ze
znacznymi ubytkami. Na catych powierzchniach $cian w obrzutce zatopi¢ siatke
zbrojeniowa z wtdkna szklanego.

5.7. Malowanie
Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.

Jako kolor podstawowy przyjeto tynk z palety koloréw StoColor System
nr 32136(kawa z mlekiem).

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatlow
1 robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych 1 instrukcji montazu producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegolnych pozycji przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT



Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania postgpu robdt. Przedmiotem
odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje 1 oceni wykonanie robot
po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umowa.
Nastgpnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. @ Badania cech  fizycznych
1 wytrzymatosciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢§¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
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Watbrzych, 12 Sierpien 2021r.



